
 
 
 

META 01 
 

Meta 01: Restabelecimento da trafegabilidade da via do acesso ao Distrito de Santo Antônio dos Palmares - Município 
de Palmares/PE, por meio da recuperação uma ponte. 

Dano: Devido às fortes chuvas que precipitaram na Região da Mata Sul do estado, e em especial,  no Distrito de Santo 
Antonio dos Palmares, no mês de julho de 2023, várias pontes ao longo da estrada de acesso ao Distrito, foram 
parcialmentes danificadas, a exemplo da ponte do DEDEU, que teve parte de sua estrutura afetada  pela força das águas, 
provocada pelo aumento fora do normal do nível do curso d’água do Riacho Santo Antônio, tornando necessário sua 
recuperação.  
Serviço: Execução dos serviços de recuperação da ponte de 6,90 x 3,50m. 

Coordenadas: Latitude: 8°45'6.61"S Longitude: 35°39'54.81"O 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

R$ 8.489,681 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 10.612,121,00 R$ 10.612,12R$ 8.489,68

R$ 8.489,681.1 RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU  - DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL R$ 10.612,121,00 R$ 10.612,12R$ 8.489,68

PONTE 6,90X3,50M

1.1.1 2,04M3104486
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

R$ 4.090,75 R$ 8.345,13SINAPI R$ 3.272,60 R$ 6.676,10

1.1.2 2,40M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 R$ 944,58 R$ 2.266,99SINAPI R$ 755,66 R$ 1.813,58

VALOR BDI TOTAL: R$ 2.122,44

VALOR ORÇAMENTO: R$ 8.489,68

VALOR TOTAL: R$ 10.612,12

DEZ MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 100,00%R$ 10.612,12RECUPERAÇÃO DE PONTES

VALOR BDI TOTAL: R$ 2.122,44

VALOR ORÇAMENTO: R$ 8.489,68

VALOR TOTAL: R$ 10.612,12

DEZ MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS

100,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

104486 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,86 R$ 7,080,44610000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,72 R$ 84,636,16830000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,73 R$ 39,673,38220000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,60 R$ 12,010,76970000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,08 R$ 6,120,40600000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,76 R$ 190,1713,82020000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,57 R$ 116,288,56860000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,60 R$ 108,948,01020000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,70 R$ 251,6519,81520000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,88 R$ 50,224,61570000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,03 R$ 14,741,05040000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 7,660,55400000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 37,302,69670000SINAPI

96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 605,65 R$ 56,390,09310000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 742,05 R$ 107,230,14450000SINAPI

103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 752,40 R$ 573,550,76230000SINAPI

96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 98,81 R$ 354,293,58560000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 62,30 R$ 316,635,08230000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 117,13 R$ 176,011,50270000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 169,39 R$ 354,302,09160000SINAPI

R$ 2.864,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.272,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.864,74

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 407,86

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3.272,60
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.272,60

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 818,15

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,50 R$ 0,160,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,63 R$ 5,880,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,27 R$ 16,473,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,64 R$ 9,102,50000000SINAPI

R$ 31,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 14,77 R$ 24,031,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 15,04 R$ 21,281,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,64 R$ 38,453,04170000SINAPI

R$ 83,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 435,69 R$ 536,551,23150000SINAPI

R$ 536,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 755,66

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 651,87

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 103,79

VALOR COM ENCARGOS: R$ 755,66

VALOR UNITÁRIO: R$ 755,66

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 188,92
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3104486 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA),
FCK = 25 MPA. AF_11/2022

78,64% 78,64% BSINAPI SERVIÇO R$ 4.090,75 R$ 8.345,132,04

M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

21,36% 100,00% CSINAPI SERVIÇO R$ 944,58 R$ 2.266,992,40

R$ 10.612,12

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 10.612,12

Subtotal até 100,00%%TIPO ITENS VALOR %

Serviço 2,00 R$ 10.612,12 125,00
%

Página: 5Rua Visconde do Rio Branco, 1368, Sala 02-São Sebastião - Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.212.447/0001-88
E-mail: infraestrutura@palmares.pe.gov.br – Tel: 81-3661-1156 - Ramais: 235-236



25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M300038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

12,50% 10,00% ASINAPI MATERIAL R$ 520,03 R$ 1.061,072,04

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 9,25% 17,40% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 784,9641,49

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

9,16% 24,72% ASINAPI MATERIAL R$ 49,19 R$ 777,4815,81

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 8,58% 31,58% ASINAPI MATERIAL R$ 0,70 R$ 728,021.040,03

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 6,98% 37,17% ASINAPI MATERIAL R$ 10,07 R$ 592,4958,84

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 5,30% 41,41% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,24 R$ 450,2431,62

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,79% 45,24% ASINAPI MATERIAL R$ 10,40 R$ 406,4539,08

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 4,27% 48,65% ASINAPI MATERIAL R$ 10,62 R$ 362,5634,14

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

3,66% 51,58% BSINAPI MATERIAL R$ 130,00 R$ 310,612,39

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 3,05% 54,02% BSINAPI ENCARGOS R$ 2,28 R$ 258,70113,47

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,73% 56,21% BSINAPI MATERIAL R$ 9,53 R$ 232,0124,34

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 2,71% 58,38% BSINAPI MATERIAL R$ 10,68 R$ 230,4421,58

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 2,63% 60,48% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 223,4811,81

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2,31% 62,33% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 195,8710,35

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,11% 64,02% BSINAPI MATERIAL R$ 3,64 R$ 179,1949,23

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,96% 65,58% BSINAPI MATERIAL R$ 89,00 R$ 165,981,86

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,86% 67,07% BSINAPI MATERIAL R$ 8,72 R$ 157,9218,11

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 1,63% 68,37% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,20 R$ 138,569,76

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,52% 69,59% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,14 R$ 129,35113,47

M00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

1,46% 70,76% BSINAPI MATERIAL R$ 125,53 R$ 123,640,98494974

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 1,37% 71,86% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 23,08 R$ 116,725,06

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

1,10% 72,74% BSINAPI MATERIAL R$ 25,98 R$ 93,153,59

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

1,03% 73,56% BSINAPI MATERIAL R$ 83,30 R$ 87,781,05

MES00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

1,03% 74,39% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 21,30 R$ 87,674,12
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,95% 75,15% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 27,78 R$ 80,942,91

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,80% 75,79% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,60 R$ 68,08113,47

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,80% 76,43% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,34 R$ 67,8150,60

M00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,52% 76,85% BSINAPI MATERIAL R$ 21,90 R$ 44,292,02

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,47% 77,22% BSINAPI MATERIAL R$ 5,27 R$ 39,527,50

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,46% 77,59% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,25 R$ 38,6630,93

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,38% 77,89% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,22 R$ 32,322,27

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,36% 78,18% BSINAPI MATERIAL R$ 19,63 R$ 30,771,57

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,33% 78,45% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,17 R$ 28,1324,04

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,29% 78,68% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,49 R$ 24,7950,60

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,28% 78,90% BSINAPI MATERIAL R$ 0,18 R$ 23,76132,01

MES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,27% 79,12% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 19,20 R$ 23,131,20

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,24% 79,31% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,84 R$ 20,2024,04

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,21% 79,48% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,59 R$ 18,2530,93

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,20% 79,64% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 7,07 R$ 17,012,41

MES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,13% 79,75% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 18,37 R$ 11,040,600839568

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,10% 79,83% BSINAPI MATERIAL R$ 24,23 R$ 8,250,340467228

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,08% 79,89% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,82 R$ 6,477,89

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,06% 79,94% BSINAPI MATERIAL R$ 20,01 R$ 5,120,25601184

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,06% 79,98% BSINAPI ESPECIAIS R$ 0,94 R$ 4,895,20

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,03% 80,01% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 5.629,90 R$ 2,830,000502851006

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,03% 80,03% CSINAPI MATERIAL R$ 7,50 R$ 2,260,30126888
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,02% 80,05% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 3.277,06 R$ 1,920,000585228194
9052

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 80,06% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,01 R$ 1,13113,47

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,01% 80,07% CSINAPI MATERIAL R$ 21,74 R$ 1,110,051202368

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,01% 80,08% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 22.901,28 R$ 0,660,000028715578
1724

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 80,08% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 1.285,79 R$ 0,340,000267268109
942952

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 80,08% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,01 R$ 0,087,89

R$ 8.498,11

R$ 2.114,01Outros

Valor total do Orçamento R$ 10.612,12

Subtotal até 80,08%%TIPO ITENS VALOR %

Encargos
Complementares

12,00 R$ 661,66 7,79%

Equipamento 8,00 R$ 144,60 1,70%

Especiais 1,00 R$ 4,89 0,06%

Material 23,00 R$ 5.663,90 66,72%

Mão de Obra 8,00 R$ 2.023,08 23,83%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 10.612,12
R$ 5.306,06

50,00 %

R$ 5.306,06
50,00 % 100,00 %

R$ 10.612,12

R$ 10.612,12
R$ 5.306,06
R$ 5.306,06

R$ 5.306,06
R$ 10.612,12

R$ 10.612,12
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,94%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,05%
R RISCOS 0,56%

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,40%

TOTAL 5,95%

I IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00%

TOTAL 6,15%

BENEFÍCIO
L TAXA DE LUCRO 7,10%

TOTAL 7,10%

BDI = 20,97%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G SEGURO E GARANTIA 0,80%

L TAXA DE LUCRO 5,01%

TOTAL 5,81%

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
R RISCO 1,27%

TOTAL 5,50%

I IMPOSTOS
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) 4,50%

TOTAL 10,65%

BDI = 25,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DO DEDEU

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00%
B2 FERIADOS 4,33% 0,00%
B3 AUXÍL IO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 2,23% 0,00%
B8 AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,46% 7,90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
47,94%TOTAL 17,61%

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,49% 2,64%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,23%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31%

11,75%TOTAL 8,90%

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,64% 6,48%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42% 0,32%

18,06%TOTAL 6,80%

A + B + C + D = 114,55% 70,11%
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                                                                         META 06 

 
 

Meta 06: Restabelecimento da trafegabilidade da estrada vicinal no Engenho Esperança, no Município de 
Palmares/PE 

Dano: Devido às fortes chuvas que precipitaram na Região da Mata Sul do estado, no mês de julho de 
2023, o nível do Riacho dos Cachorros subiu e o bueiro existente,duplo tubular de concreto de diâmetro 
de1,20m, não suportou a vazão, tendo sido destruido parcialmente, havendo necessidade de sua 
recuperação. 

Serviço: Execução de BDTC - Bueiro Duplo Tubular de Concreto -  D = 1200mm - comprimento 6,00 
metros. 

Coordenadas: Latitude: 8°41'12.51"S Longitude: 35°38'14.30"O 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  
 METROS 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 

METROS 
SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE SINAPI 

Composições 

2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 

PROPRIA 0,00%  0,00% 

06/2023 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES    

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1 Execução de BDTC - Bueiro Duplo Tubular de Concreto -  D = 1200mm - comprimento 6,00 metros. R$ 29.184,18 R$ 36.481,25 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.116,06 R$ 1.395,09 

1.1.1 
CPU-006/2021- 

PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS M2 3,00 R$ 372,02 R$ 465,03 R$ 1.116,06 R$ 1.395,09 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.812,00 R$ 3.516,00 

 
1.2.1 

 
102276 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

 
SINAPI 

 
M3 

 
120,00 

 
R$ 12,78 

 
R$ 15,98 

 
R$ 1.533,60 

 
R$ 1.917,60 

1.2.2 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO SICRO NOVO M³ 80,00 R$ 15,98 R$ 19,98 R$ 1.278,40 R$ 1.598,40 

1.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO(BERÇO, BOCAS E MURETAS LATERAIS) R$ 25.256,12 R$ 31.570,16 

1.3.1 0804461 
BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS SICRO NOVO UN 0,00 R$ 14.393,41 R$ 17.991,76 R$ 0,00 R$ 0,00 

1.3.2 0804315 CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO NOVO M 0,00 R$ 4.583,68 R$ 5.729,60 R$ 0,00 R$ 0,00 

1.3.3 0804429 
BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS SICRO NOVO UN 2,00 R$ 6.416,41 R$ 8.020,51 R$ 12.832,82 R$ 16.041,02 

1.3.4 0804199 CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO NOVO M 6,00 R$ 2.070,55 R$ 2.588,19 R$ 12.423,30 R$ 15.529,14 

VALOR BDI TOTAL:  R$ 7.297,07 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 29.184,18 

VALOR TOTAL: R$ 36.481,25 

TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA SOUTO
Engº CIVIL-CREA 9734 D-PE

MARCOS ANTONIO ALMEIDA 
SOUTO:09780947434

Assinado de forma digital por MARCOS 
ANTONIO ALMEIDA SOUTO:09780947434 
Dados: 2023.09.17 12:30:32 -03'00'

mailto:infraestrutura@palmares.pe.gov.br
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RESUMO DO ORÇAMENTO 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 
FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL % 
 

 

Execução de BDTC - Bueiro Duplo Tubular de Concreto D= 
1200mm - comprimento 6,00 metros. ENGENHO ESPERANÇA 

R$ 36.481,25 100,00% 

 
 

VALOR BDI TOTAL:  R$ 7.297,07 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 29.184,18 

VALOR TOTAL: R$ 36.481,25 

TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS 

100,00% 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
 
 

CPU-006/2021-PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,00 R$ 250,00 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 4,00000000 R$ 10,40 R$ 41,60 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 R$ 19,63 R$ 2,16 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43 

 TOTAL Material: R$ 302,19 

 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 14,77 R$ 14,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 12,64 R$ 25,28 

 TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 

R$ 40,05 

 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01000000 R$ 361,95 R$ 3,62 

 TOTAL Serviço: R$ 3,62 

 
 

VALOR: R$ 372,02 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 345,86 

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 26,16 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 372,02 

VALOR UNITÁRIO: R$ 372,02 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 93,01 

 
 

102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,03940000 R$ 75,56 R$ 2,98 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,03620000 R$ 191,98 R$ 6,95 

 TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 9,91 

 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07560000 R$ 12,64 R$ 0,96 

 TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 

R$ 0,95 

 
 

VALOR: R$ 12,78 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,86 

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 1,92 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 12,78 

VALOR UNITÁRIO: R$ 12,78 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 3,20 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
 
 

4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (M³) 

 
EQUIPAMENTOS 

 
QUANT 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 8,3429 R$ 1,2030 R$ 8,3429 

 
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,3429 

 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 Servente h 2,00000000 20,7006 41,4012 

 
TOTAL MÃO DE OBRA: 41,4012 

 
 

Custo Horário da Execução: R$ 49,7441 

Produção da Equipe: 3,11250 

Custo Unitário da Execução: R$ 15,9800 

Custo Direto Total: R$ 15,9800 

 

VALOR: R$ 15,98 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,99 

VALOR ENCARGOS (208.97%): R$ 8,99 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 15,98 

VALOR UNITÁRIO: R$ 15,98 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 4,00 

 
 

0804461 BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (UN) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m³ 22,91500000 R$ 426,9000 R$ 9.782,4135 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 60,48000000 R$ 76,2400 R$ 4.610,9952 

 
TOTAL SERVIÇOS: R$ 14.393,4087 

 
 

Custo Direto Total: R$ 14.393,4087 

 

VALOR: R$ 14.393,41 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11.848,02 

VALOR ENCARGOS: R$ 2.545,39 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 14.393,41 

VALOR UNITÁRIO: R$ 14.393,41 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 3.598,35 

 
 

0804315 CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (M) 

 
EQUIPAMENTOS 

 
QUANT 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 310,6357 R$ 112,9399 R$ 310,6357 

 
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 310,6357 

 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000000 20,7006 62,1018 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
TOTAL MÃO DE OBRA: 62,1018 

 
 

 
Custo Horário da Execução: R$ 372,7375 

Produção da Equipe: 0,63846 

Custo Unitário da Execução: R$ 583,8100 

MATERIAIS UNID CONSUMO 
VALOR 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

M2186 Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,50 m m 3,00000000 R$ 1.051,9773 R$ 3.155,9319 

 
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.155,9319 

 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1109671 
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
comercial m³ 0,06351000 R$ 442,0000 R$ 28,0714 

1106165 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita 
e pedra de mão comerciais m³ 2,03300000 R$ 363,8100 R$ 739,6257 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 1,00000000 R$ 76,2400 R$ 76,2400 

 
TOTAL SERVIÇOS: R$ 843,9371 

 
 

Custo Direto Total: R$ 4.583,6790 

 

VALOR: R$ 4.583,68 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4.419,05 

VALOR ENCARGOS: R$ 164,63 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 4.583,68 

VALOR UNITÁRIO: R$ 4.583,68 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 1.145,92 

 
 

0804429 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (UN) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m³ 9,28500000 R$ 426,9000 R$ 3.963,7665 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 32,17000000 R$ 76,2400 R$ 2.452,6408 

 
TOTAL SERVIÇOS: R$ 6.416,4073 

 
 

Custo Direto Total: R$ 6.416,4073 

 

VALOR: R$ 6.416,41 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5.173,57 

VALOR ENCARGOS: R$ 1.242,84 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 6.416,41 

VALOR UNITÁRIO: R$ 6.416,41 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 1.604,10 

 
 

0804199 CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (M) 

 
EQUIPAMENTOS 

 
QUANT 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 310,6357 R$ 112,9399 R$ 310,6357 

 
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 310,6357 

 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000000 20,7006 62,1018 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
TOTAL MÃO DE OBRA: 62,1018 

 
 

 
Custo Horário da Execução: R$ 372,7375 

Produção da Equipe: 1,24500 

Custo Unitário da Execução: R$ 299,3900 

MATERIAIS UNID CONSUMO 
VALOR 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

M2180 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m m 2,00000000 R$ 655,8325 R$ 1.311,6650 

 
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.311,6650 

 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1109671 
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
comercial m³ 0,02503000 R$ 442,0000 R$ 11,0633 

1106165 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita 
e pedra de mão comerciais m³ 1,04400000 R$ 363,8100 R$ 379,8176 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 0,90000000 R$ 76,2400 R$ 68,6160 

 
TOTAL SERVIÇOS: R$ 459,4969 

 
 

Custo Direto Total: R$ 2.070,5519 

 

VALOR: R$ 2.070,55 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.975,67 

VALOR ENCARGOS: R$ 94,88 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 2.070,55 

VALOR UNITÁRIO: R$ 2.070,55 

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 517,64 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00% 
 METROS 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 
METROS SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE SINAPI 

Composições 

2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11%  06/2023 

PROPRIA 0,00%  0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % 
 
ACUMUL. % CL 

0804429 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS 

SICRO SERVIÇO UN 2,00  R$ 8.020,51 R$ 16.041,02 43,97% 43,97% A 

0804199 CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO SERVIÇO M 6,00  R$ 2.588,19 R$ 15.529,14 42,57% 86,54% C 

102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR 
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

SINAPI SERVIÇO M3 120,00 R$ 15,98 R$ 1.917,60 5,26% 91,79% C 

4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO SICRO SERVIÇO M³ 80,00 R$ 19,98 R$ 1.598,40 4,38% 96,18% C 

CPU- 
006/2021- 

PALMARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COMPOSIÇ SERVIÇO M2 3,00 R$ 465,03 R$ 1.395,09 3,82% 100,00% C 

 

Subtotal até 100,00%% 
 

Outros 

R$ 36.481,25 
 

R$ 0,00 
 

Valor total do Orçamento R$ 36.481,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO ITENS VALOR % 

Serviço 5,00 R$ 36.481,25 
125,00

 
% 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00% 
 METROS 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 

METROS 
SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE SINAPI 

Composições 

2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11%  06/2023 

PROPRIA 0,00%  0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % 
 
ACUMUL. % CL 

M2180 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M SICRO MATERIAL M 12,00 R$ 655,83 R$ 7.869,96 26,97% 21,57% A 

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO SICRO MATERIAL KG 6.531,16 R$ 0,58 R$ 3.788,07 12,98% 31,96% A 

P9824 SERVENTE SICRO MÃO DE OBRA H 125,71 R$ 20,70 R$ 2.602,25 8,92% 39,09% A 

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA SICRO MATERIAL M³ 14,70 R$ 139,42 R$ 2.049,98 7,02% 44,71% A 

P9808 CARPINTEIRO SICRO MÃO DE OBRA H 62,77 R$ 25,34 R$ 1.590,49 5,45% 49,07% A 

M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM SICRO MATERIAL M² 28,19 R$ 55,49 R$ 1.564,40 5,36% 53,36% B 

E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW SICRO EQUIPAMENTO CHP 4,80 R$ 310,64 R$ 1.491,07 5,11% 57,44% B 
 (PRODUTIVO)       

P9801 AJUDANTE SICRO MÃO DE OBRA H 62,77 R$ 20,88 R$ 1.310,55 4,49% 61,04% B 

M0191 BRITA 1 SICRO MATERIAL M³ 8,44 R$ 123,93 R$ 1.045,57 3,58% 63,90% B 

M0192 BRITA 2 SICRO MATERIAL M³ 8,44 R$ 118,43 R$ 999,17 3,42% 66,64% B 

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,0008810592 R$ 872.500,00 R$ 768,72 2,63% 68,75% B 
 17T, POTENCIA BRUTA 111HP       

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI MATERIAL M2 3,00 R$ 250,00 R$ 750,00 2,57% 70,80% B 
 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)       

M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM SICRO MATERIAL M 84,72 R$ 5,69 R$ 482,03 1,65% 72,13% B 

M1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO SICRO MATERIAL M³ 3,29 R$ 100,93 R$ 332,55 1,14% 73,04% B 

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI MÃO DE OBRA H 9,18 R$ 32,26 R$ 296,21 1,01% 73,85% B 

E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW SICRO EQUIPAMENTO CHP 5,88 R$ 46,20 R$ 271,51 0,93% 74,59% B 
 (PRODUTIVO)       

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI MATERIAL L 46,78 R$ 5,14 R$ 240,47 0,82% 75,25% B 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI MÃO DE OBRA H 15,48 R$ 14,24 R$ 220,42 0,76% 75,86% B 

E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW (PRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHP 25,72 R$ 8,34 R$ 214,53 0,74% 76,44% B 

E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW (PRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHP 6,54 R$ 26,26 R$ 171,64 0,59% 76,92% B 

P9821 PEDREIRO SICRO MÃO DE OBRA H 5,88 R$ 25,29 R$ 148,63 0,51% 77,32% B 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 12,00 R$ 10,40 R$ 124,80 0,43% 77,66% B 

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA (PRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHP 6,54 R$ 18,98 R$ 124,05 0,43% 78,00% B 

M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA SICRO MATERIAL KG 19,43 R$ 6,09 R$ 118,33 0,41% 78,33% B 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 27,26 R$ 2,28 R$ 62,15 0,21% 78,50% B 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00% 
 METROS 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 

METROS 
SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE SINAPI 

Composições 

2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11%  06/2023 

PROPRIA 0,00%  0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % 
 
ACUMUL. % CL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI MÃO DE OBRA H 3,04  R$ 18,92 R$ 57,45 0,20% 78,66% B 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 27,26 R$ 1,14 R$ 31,07 0,11% 78,74% B 

M1205 PREGO DE FERRO SICRO MATERIAL KG 1,90 R$ 14,44 R$ 27,37 0,09% 78,82% B 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI MATERIAL M 3,00 R$ 8,43 R$ 25,29 0,09% 78,89% B 
 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 15,14 R$ 1,25 R$ 18,93 0,06% 78,94% B 
 CAIXA)       

E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L SICRO EQUIPAMENTO CHP 21,14 R$ 0,81 R$ 17,12 0,06% 78,99% B 
 (PRODUTIVO)       

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 27,26 R$ 0,60 R$ 16,36 0,06% 79,03% B 

M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA SICRO MATERIAL L 1,29 R$ 12,43 R$ 16,05 0,06% 79,07% B 

E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (PRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHP 7,23 R$ 1,71 R$ 12,36 0,04% 79,11% B 

E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (IMPRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHI 10,41 R$ 1,16 R$ 12,07 0,04% 79,14% B 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 15,14 R$ 0,59 R$ 8,93 0,03% 79,17% B 
 COLETADO CAIXA)       

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 9,12 R$ 0,82 R$ 7,48 0,03% 79,19% B 
 COLETADO CAIXA)       

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI MATERIAL KG 0,33 R$ 19,63 R$ 6,48 0,02% 79,20% B 

E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE SICRO EQUIPAMENTO CHP 5,84 R$ 1,03 R$ 6,02 0,02% 79,22% B 
 DE 500 KG (PRODUTIVO)       

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI MATERIAL KG 6,36 R$ 0,70 R$ 4,45 0,02% 79,23% B 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 3,00 R$ 1,34 R$ 4,02 0,01% 79,24% B 
 COLETADO CAIXA)       

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 0,024807 R$ 130,00 R$ 3,22 0,01% 79,25% B 
 TRANSPORTE)       

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL M3 0,017346 R$ 89,00 R$ 1,54 0,01% 79,26% B 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 3,00 R$ 0,49 R$ 1,47 0,01% 79,26% B 
 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)       

E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L SICRO EQUIPAMENTO CHI 2,37 R$ 0,55 R$ 1,30 0,00% 79,26% B 
 (IMPRODUTIVO)       

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI MÃO DE OBRA H 0,04482045576 R$ 23,08 R$ 1,03 0,00% 79,27% B 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 27,26 R$ 0,01 R$ 0,27 0,00% 79,27% B 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 9,12 R$ 0,01 R$ 0,09 0,00% 79,27% B 
 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)       
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS 

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00% 
 METROS 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 
METROS SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE SINAPI 

Composições 

2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11%  06/2023 

PROPRIA 0,00%  0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % 
 
ACUMUL. % CL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI ESPECIAIS KWH 0,0286136928  R$ 0,94 R$ 0,03 0,00% 79,27% B 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,00000471114 R$ 5.629,90 R$ 0,03 0,00% 79,27% B 

 

Subtotal até 79,27%% 
 

Outros 

R$ 28.917,98 
 

R$ 7.563,27 
 

Valor total do Orçamento R$ 36.481,25 

TIPO ITENS VALOR % 

Encargos 10,00 R$ 150,77 0,52% 
Complementares    

Equipamento 12,00 R$ 3.090,42 10,59% 

Especiais 1,00 R$ 0,03 0,00% 

Material 19,00 R$ 19.449,76 66,64% 

Mão de Obra 8,00 R$ 6.227,03 21,34% 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela 

1 PASSAGEM MOLHADA ENGENHO ESPERANÇA R$ 36.481,25 
40,00 % 60,00 % 100,00 % 

R$ 14.592,50 R$ 21.888,75 R$ 36.481,25 

R$ 36.481,25 
R$ 14.592,50 R$ 21.888,75 

R$ 36.481,25 
R$ 14.592,50 R$ 36.481,25 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

SICRO 2023/01 - - 04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
 

 

COD DESCRIÇÃO % 
 

 BENEFÍCIO  

S + G GARANTIA/SEGUROS 1,00% 

L LUCRO 7,36% 
 

TOTAL 8,36% 
 

 
 DESPESAS INDIRETAS  

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,39% 

R RISCOS 1,27% 
 

TOTAL 8,16% 
 

 

I IMPOSTOS  

 COFINS 3,00% 

 ISS 2,50% 
 PIS 0,65% 
 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00% 

 
TOTAL 6,15% 

 

 

BDI = 25,00% 
 

mailto:infraestrutura@palmares.pe.gov.br


Página: 13 Rua Visconde do Rio Branco, 1368, Sala 02-São Sebastião - Palmares/PE 
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.212.447/0001-88 
E-mail: infraestrutura@palmares.pe.gov.br – Tel: 81-3661-1156 - Ramais: 235-236 

 

 

 

 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

 

SICRO 
 

2023/01 
 

- - 
 

04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
 
 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 

A GRUPO A  

A1 INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 
 TOTAL 36,80% 36,80% 

 

 

B GRUPO B  

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00% 

B2 FERIADOS 4,33% 0,00% 

B3 AUXÍL IO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 

B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS 2,23% 0,00% 

B8 AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,46% 7,90% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 
 TOTAL 47,94% 17,61% 

 

 

C GRUPO C  

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09% 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,49% 2,64% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,23% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31% 
 TOTAL 11,75% 8,90% 

 

 

D GRUPO D  

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,64% 6,48% 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,42% 0,32% 

 TOTAL 18,06% 6,80% 
 

 

A GRUPO A  

A1 INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 
 TOTAL 36,80% 36,80% 

 

 

B GRUPO B  

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00% 

B2 FERIADOS 4,33% 0,00% 

B3 AUXÍL IO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 

B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS 2,23% 0,00% 

B8 AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,46% 7,90% 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO  DATA : 08/08/2022 BDI : 25,00%  

 TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - BUEIRO DUPLO 
TUBULAR DE CONCRETO Ø 1200M - COMPRIMENTO 6,00 METROS 

 

SICRO 
 

2023/01 
 

- - 
 

04/2023 

LOCAL: ENGENHO ESPERANÇA - ZONA RURAL - PALMARES - PE 
SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES     

 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

 TOTAL 47,94% 17,61% 
 

 

C GRUPO C  

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09% 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,49% 2,64% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,23% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31% 
 TOTAL 11,75% 8,90% 

 

 

D GRUPO D  

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,64% 6,48% 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,42% 0,32% 

 TOTAL 18,06% 6,80% 
 

 

A + B + C + D = 114,55% 70,11% 
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META 02 
 

Meta 02: Restabelecimento da trafegabilidade da via do acesso ao Distrito de Santo Antônio dos Palmares - Município 

de Palmares/PE, por meio da recuperação uma ponte. 

Dano: Devido às fortes chuvas que precipitaram na Região da Mata Sul do estado, e em especial,  no Distrito de Santo 
Antonio dos Palmares, no mês de julho de 2023, várias pontes ao longo da estrada de acesso ao Distrito, foram 

parcialmentes danificadas, a exemplo da ponte PEDRO CARNEIRO, que teve parte de sua estrutura afetada  pela força 

das águas, provocada pelo aumento fora do normal do nível do curso d’água do Riacho Santo Antônio, tornando 
necessário sua recuperação.  

Serviço: Execução dos serviços de recuperação da ponte de 9,20 x 5,00m. 

Coordenadas: Latitude: 8°45'4.22"S Longitude: 35°40'21.56"O 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 



25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

R$ 20.614,311 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 25.767,931,00 R$ 25.767,93R$ 20.614,31

R$ 20.614,311.1 RECUPERAÇÃO PONTE PEDRO CARNEIRO  - DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO- ZONA RURAL R$ 25.767,931,00 R$ 25.767,93R$ 20.614,31

PONTE 9,20X5,00M

1.1.1 8,23M3CPU-018/2021-
PALMARES MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 844,53 R$ 6.950,48COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 675,62 R$ 5.560,35

1.1.2 4,60M3104486
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

R$ 4.090,75 R$ 18.817,45SINAPI R$ 3.272,60 R$ 15.053,96

VALOR BDI TOTAL: R$ 5.153,62

VALOR ORÇAMENTO: R$ 20.614,31

VALOR TOTAL: R$ 25.767,93

VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
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MARCOS ANTONIO ALMEIDA SOUTO
Engº CIVIL-CREA 9734 D-PE

MARCOS ANTONIO ALMEIDA 
SOUTO:09780947434

Assinado de forma digital por MARCOS 
ANTONIO ALMEIDA 
SOUTO:09780947434 
Dados: 2023.09.17 12:23:40 -03'00'



25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 100,00%R$ 25.767,93RECUPERAÇÃO DE PONTES

VALOR BDI TOTAL: R$ 5.153,62

VALOR ORÇAMENTO: R$ 20.614,31

VALOR TOTAL: R$ 25.767,93

VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

100,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-018/2021-PALMARES MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 130,00 R$ 49,400,38000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 81,20116,00000000SINAPI

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 83,65 R$ 100,381,20000000SINAPI

R$ 230,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 15,04 R$ 159,4210,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,64 R$ 108,708,60000000SINAPI

R$ 268,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 675,62

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 499,10

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 176,52

VALOR COM ENCARGOS: R$ 675,62

VALOR UNITÁRIO: R$ 675,62

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 168,91

104486 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,86 R$ 7,080,44610000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,72 R$ 84,636,16830000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,73 R$ 39,673,38220000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,60 R$ 12,010,76970000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,08 R$ 6,120,40600000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,76 R$ 190,1713,82020000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,57 R$ 116,288,56860000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,60 R$ 108,948,01020000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,70 R$ 251,6519,81520000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,88 R$ 50,224,61570000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,03 R$ 14,741,05040000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 7,660,55400000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 37,302,69670000SINAPI
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 605,65 R$ 56,390,09310000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 742,05 R$ 107,230,14450000SINAPI

103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 752,40 R$ 573,550,76230000SINAPI

96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 98,81 R$ 354,293,58560000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 62,30 R$ 316,635,08230000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 117,13 R$ 176,011,50270000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 169,39 R$ 354,302,09160000SINAPI

R$ 2.864,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.272,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.864,74

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 407,86

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3.272,60

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.272,60

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 818,15
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 25.767,93
R$ 12.883,97

50,00 %

R$ 12.883,96
50,00 % 100,00 %

R$ 25.767,93

R$ 25.767,93
R$ 12.883,97
R$ 12.883,97

R$ 12.883,96
R$ 25.767,93

R$ 25.767,93

Página: 5Rua Visconde do Rio Branco, 1368, Sala 02-São Sebastião - Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.212.447/0001-88
E-mail: infraestrutura@palmares.pe.gov.br – Tel: 81-3661-1156 - Ramais: 235-236



25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,94%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,05%
R RISCOS 0,56%

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,40%

TOTAL 5,95%

I IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00%

TOTAL 6,15%

BENEFÍCIO
L TAXA DE LUCRO 7,10%

TOTAL 7,10%

BDI = 20,97%

Página: 6Rua Visconde do Rio Branco, 1368, Sala 02-São Sebastião - Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ: 10.212.447/0001-88
E-mail: infraestrutura@palmares.pe.gov.br – Tel: 81-3661-1156 - Ramais: 235-236



25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G SEGURO E GARANTIA 0,80%

L TAXA DE LUCRO 5,01%

TOTAL 5,81%

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
R RISCO 1,27%

TOTAL 5,50%

I IMPOSTOS
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) 4,50%

TOTAL 10,65%

BDI = 25,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE PEDRO CARNEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO - ZONA RURAL - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00%
B2 FERIADOS 4,33% 0,00%
B3 AUXÍL IO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 2,23% 0,00%
B8 AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,46% 7,90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
47,94%TOTAL 17,61%

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,49% 2,64%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,23%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31%

11,75%TOTAL 8,90%

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,64% 6,48%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42% 0,32%

18,06%TOTAL 6,80%

A + B + C + D = 114,55% 70,11%
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META 03 
 

Meta 03: Restabelecimento da trafegabilidade da via do acesso ao Distrito de Santo Antônio dos Palmares - Município 
de Palmares/PE, por meio da recuperação uma ponte. 

Dano: Devido às fortes chuvas que precipitaram na Região da Mata Sul do estado, e em especial,  no Distrito de Santo 
Antonio dos Palmares, no mês de julho de 2023, várias pontes ao longo da estrada de acesso e no próprio  Distrito, 
foram parcialmentes danificadas, a exemplo da ponte localizada na Sede do Distrito, que teve parte de sua estrutura 
afetada  pela força das águas, provocada pelo aumento fora do normal do nível do curso d’água do Riacho Santo Antônio, 
tornando necessário sua recuperação.  
Serviço: Execução dos serviços de recuperação da ponte de 8,20 x 5,00m. 

Coordenadas: Latitude: 8°45'48.67"S Longitude: 35°40'26.86"O 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

R$ 13.451,341 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 16.814,211,00 R$ 16.814,21R$ 13.451,34

R$ 13.451,341.1 RECUPERAÇÃO PONTE  DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO  - SEDE R$ 16.814,211,00 R$ 16.814,21R$ 13.451,34

PONTE 8,20X5,00M

1.1.1 7,80M3CPU-018/2021-
PALMARES MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 844,53 R$ 6.587,33COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 675,62 R$ 5.269,84

1.1.2 2,50M3104486
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

R$ 4.090,75 R$ 10.226,88SINAPI R$ 3.272,60 R$ 8.181,50

VALOR BDI TOTAL: R$ 3.362,87

VALOR ORÇAMENTO: R$ 13.451,34

VALOR TOTAL: R$ 16.814,21

DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 100,00%R$ 16.814,21RECUPERAÇÃO DE PONTES

VALOR BDI TOTAL: R$ 3.362,87

VALOR ORÇAMENTO: R$ 13.451,34

VALOR TOTAL: R$ 16.814,21

DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

100,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-018/2021-PALMARES MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 130,00 R$ 49,400,38000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 81,20116,00000000SINAPI

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 83,65 R$ 100,381,20000000SINAPI

R$ 230,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 15,04 R$ 159,4210,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,64 R$ 108,708,60000000SINAPI

R$ 268,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 675,62

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 499,10

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 176,52

VALOR COM ENCARGOS: R$ 675,62

VALOR UNITÁRIO: R$ 675,62

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 168,91

104486 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,86 R$ 7,080,44610000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,72 R$ 84,636,16830000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,73 R$ 39,673,38220000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,60 R$ 12,010,76970000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,08 R$ 6,120,40600000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,76 R$ 190,1713,82020000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,57 R$ 116,288,56860000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,60 R$ 108,948,01020000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,70 R$ 251,6519,81520000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,88 R$ 50,224,61570000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,03 R$ 14,741,05040000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 7,660,55400000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,83 R$ 37,302,69670000SINAPI
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 605,65 R$ 56,390,09310000SINAPI

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 742,05 R$ 107,230,14450000SINAPI

103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 R$ 752,40 R$ 573,550,76230000SINAPI

96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 98,81 R$ 354,293,58560000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 62,30 R$ 316,635,08230000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 117,13 R$ 176,011,50270000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 169,39 R$ 354,302,09160000SINAPI

R$ 2.864,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.272,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.864,74

VALOR ENCARGOS (114.55%): R$ 407,86

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3.272,60

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.272,60

VALOR BDI PADRÃO (25.00%): R$ 818,15
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3104486 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA),
FCK = 25 MPA. AF_11/2022

60,82% 60,82% BSINAPI SERVIÇO R$ 4.090,75 R$ 10.226,882,50

M3CPU-
018/2021-

PALMARES

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 39,18% 100,00% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 844,53 R$ 6.587,337,80

R$ 16.814,21

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 16.814,21

Subtotal até 100,00%%TIPO ITENS VALOR %

Serviço 2,00 R$ 16.814,21 125,00
%
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 13,07% 10,46% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 1.758,6692,95

M300038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

9,67% 18,19% ASINAPI MATERIAL R$ 520,03 R$ 1.300,342,50

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 9,40% 25,71% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,24 R$ 1.264,4488,80

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

7,08% 31,38% ASINAPI MATERIAL R$ 49,19 R$ 952,8019,37

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 6,47% 36,56% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 870,3446,00

M300004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

5,82% 41,21% ASINAPI MATERIAL R$ 83,65 R$ 782,969,36

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 5,40% 45,53% ASINAPI MATERIAL R$ 10,07 R$ 726,0972,10

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,25% 49,73% ASINAPI MATERIAL R$ 0,70 R$ 706,651.009,50

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 4,34% 53,20% BSINAPI ENCARGOS R$ 2,28 R$ 583,52255,93

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,70% 56,17% BSINAPI MATERIAL R$ 10,40 R$ 498,1047,89

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 3,30% 58,81% BSINAPI MATERIAL R$ 10,62 R$ 444,3241,84

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

3,05% 61,25% BSINAPI MATERIAL R$ 130,00 R$ 410,093,15

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 2,17% 62,98% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,14 R$ 291,76255,93

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,11% 64,67% BSINAPI MATERIAL R$ 9,53 R$ 284,3229,83

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 2,10% 66,35% BSINAPI MATERIAL R$ 10,68 R$ 282,4026,44

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 2,04% 67,98% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,92 R$ 273,8714,48

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,44% 69,13% BSINAPI MATERIAL R$ 8,72 R$ 193,5322,19

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,43% 70,28% BSINAPI MATERIAL R$ 3,64 R$ 192,8352,97

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 1,26% 71,29% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,20 R$ 169,8111,96

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,14% 72,20% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,60 R$ 153,56255,93

M00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

1,13% 73,10% BSINAPI MATERIAL R$ 125,53 R$ 151,521,21

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,94% 73,86% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,17 R$ 126,34107,98

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,85% 74,53% BSINAPI MATERIAL R$ 25,98 R$ 114,154,39

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,81% 75,18% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,25 R$ 108,5886,86
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

0,80% 75,82% BSINAPI MATERIAL R$ 83,30 R$ 107,581,29

MES00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

0,80% 76,46% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 21,30 R$ 107,445,04

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,74% 77,05% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 27,78 R$ 99,193,57

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,67% 77,59% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,84 R$ 90,71107,98

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,57% 78,04% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,34 R$ 76,6857,23

M00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,40% 78,37% BSINAPI MATERIAL R$ 21,90 R$ 54,282,48

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,38% 78,67% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,59 R$ 51,2586,86

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,29% 78,91% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 14,22 R$ 39,612,79

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,22% 79,08% BSINAPI MATERIAL R$ 0,18 R$ 29,12161,78

MES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,21% 79,25% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 19,20 R$ 28,351,48

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,21% 79,42% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,49 R$ 28,0457,23

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,16% 79,54% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 7,07 R$ 20,852,95

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,15% 79,66% BSINAPI MATERIAL R$ 19,63 R$ 20,421,04

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,10% 79,75% BSINAPI MATERIAL R$ 89,00 R$ 14,120,15864356375

MES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,10% 79,83% BSINAPI EQUIPAMENTO R$ 18,37 R$ 13,530,736323

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,08% 79,89% BSINAPI MATERIAL R$ 24,23 R$ 10,110,41723925

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,06% 79,93% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 23,08 R$ 7,730,33479568108

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,05% 79,97% BSINAPI MATERIAL R$ 20,01 R$ 6,280,31374

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 79,99% BSINAPI ENCARGOS R$ 0,82 R$ 3,163,86

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,02% 80,00% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,01 R$ 2,56255,93

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,02% 80,02% CSINAPI ESPECIAIS R$ 0,94 R$ 2,482,64

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,02% 80,03% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 3.277,06 R$ 2,350,000717191415
325
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25,00%13/07/2023 BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,02% 80,05% CSINAPI MATERIAL R$ 7,50 R$ 2,300,306555

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,01% 80,05% CSINAPI MATERIAL R$ 21,74 R$ 1,360,062748

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,01% 80,06% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 22.901,28 R$ 0,810,000035190659
525

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 80,06% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 1.285,79 R$ 0,420,000327534448
4595

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 80,06% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,01 R$ 0,043,86

R$ 13.461,75

R$ 3.352,46Outros

Valor total do Orçamento R$ 16.814,21

Subtotal até 80,06%%TIPO ITENS VALOR %

Encargos
Complementares

12,00 R$ 1.516,20 11,27%

Equipamento 7,00 R$ 173,74 1,29%

Especiais 1,00 R$ 2,48 0,02%

Material 23,00 R$ 7.285,67 54,16%

Mão de Obra 8,00 R$ 4.483,63 33,33%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 RECUPERAÇÃO DE PONTES R$ 16.814,21
R$ 8.407,11

50,00 %

R$ 8.407,10
50,00 % 100,00 %

R$ 16.814,21

R$ 16.814,21
R$ 8.407,11
R$ 8.407,11

R$ 8.407,10
R$ 16.814,21

R$ 16.814,21
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,94%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,05%
R RISCOS 0,56%

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,40%

TOTAL 5,95%

I IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00%

TOTAL 6,15%

BENEFÍCIO
L TAXA DE LUCRO 7,10%

TOTAL 7,10%

BDI = 20,97%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO
S + G SEGURO E GARANTIA 0,80%

L TAXA DE LUCRO 5,01%

TOTAL 5,81%

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
R RISCO 1,27%

TOTAL 5,50%

I IMPOSTOS
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) 4,50%

TOTAL 10,65%

BDI = 25,00%
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25,00%13/07/2023DATA : BDI :OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA EMERGENCIAIS - RECUPERAÇÃO
PONTE DISTRITO DE SANTO SEDE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO DE ANTÔNIO SEDE - PALMARES/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2023/01 - - 04/2023

SINAPI 2023/05 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 06/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00%
B2 FERIADOS 4,33% 0,00%
B3 AUXÍL IO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 2,23% 0,00%
B8 AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,46% 7,90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
47,94%TOTAL 17,61%

GRUPO CC
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,80% 3,63%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,49% 2,64%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,23%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31%

11,75%TOTAL 8,90%

GRUPO DD
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,64% 6,48%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42% 0,32%

18,06%TOTAL 6,80%

A + B + C + D = 114,55% 70,11%
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