



MAG
EMPREENDIMENTOS



MAG
EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS


40.008.676/000
Alexsandro D dos Santos Empreend.
Rua 13 de Maio, 31, Cohab 1/S
CEP. 55.540-000

RUA 13 DE MAIO, 51, COHAB I, SÃO JOSÉ, PALMARES/PE, CEP: 55540-000

CNPJ: 40.008.676/0001-46

FONE: (81) 9 97107859

Email: magempreendimentos@hotmail.com



MAG
EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Para: Prefeitura Municipal de PALMARES-PE.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE.

Valor Total Proposto: R\$: 985.150,06 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS.)

Nome e documentos do representante da ALEXSANDRO D DOSSANTOS EMPREENDIMENTOS, CNPJ Nº 40.008.676/0001-46: ALEXSANDRO DIONISIO DOS SANTOS

CPF 008.114.504-73 E RG 5498930 SSP/PE

- Declara que considerou, na formulação dos custos da proposta de preços:
 - 1) o valor do produto;
 - 2) o fornecimento na forma exigida;
 - 3) os tributos (impostos, taxas, contribuições);
 - 4) fretes;
 - 5) seguros;
 - 6) os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes;
 - 7) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado;
- Declara que entregará o objeto desta licitação no prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro anexo a esta proposta de preços;
- Proposta Válida por 60 (Sessenta) dias.

Palmares – PE, 27 de Maio de 2024


ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ 40.008.676/0001-46
40.008.676/0001-46
Alexandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, 31, Cohab I / São José
CEP. 55.540-000 / Palmares - PE

RUA 13 DE MAIO, 51, COHAB I, SÃO JOSÉ, PALMARES/PE, CEP: 55540-000

CNPJ: 40.008.676/0001-46

FONE: (81) 9 97107859

Email: maempreendimentos@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

RESUMO - PROPOSTA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
LOTE ÚNICO			
1	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE	R\$ 985.150,06	100,00%
	VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 146.605,54	100,00%
	VALOR MATERIAL:	R\$ 632.395,74	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 174.792,82	
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 810.357,24	
	VALOR TOTAL:	R\$ 985.150,06	

NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

40.008.676/0001-46
Alexsandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, 31, Cohab I São José
CEP. 55.540-000 / Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIFERENTES RUAIS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)

LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
LOTE ÚNICO									
1		PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE						R\$ 810.357,24	R\$ 985.150,06
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 30.671,80	R\$ 37.287,72
1.1.1	COMPOSIÇÃO-003-P.M.PALMARES-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	4,00	R\$ 7.667,95	R\$ 9.321,93	R\$ 30.671,80	R\$ 37.287,72
1.2		SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 19.041,26	R\$ 23.148,50
1.2.1	COMPOSIÇÃO-001-P.M.PALMARES-	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ITEM BASE ORSE 51)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	4,50	R\$ 331,31	R\$ 402,77	R\$ 1.490,90	R\$ 1.812,47
1.2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	9,00	R\$ 858,21	R\$ 1.043,33	R\$ 7.723,89	R\$ 9.389,97
1.2.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	9,00	R\$ 1.091,83	R\$ 1.327,34	R\$ 9.826,47	R\$ 11.946,06
1.3		PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO						R\$ 760.644,18	R\$ 924.713,84
1.3.1		PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO						R\$ 494.240,24	R\$ 600.849,05
1.3.1.1	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	1.041,60	R\$ 14,24	R\$ 17,31	R\$ 14.832,38	R\$ 18.030,10
1.3.1.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	5.208,00	R\$ 1,23	R\$ 1,50	R\$ 6.405,84	R\$ 7.812,00
1.3.1.3	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	1.041,60	R\$ 76,51	R\$ 93,01	R\$ 79.692,82	R\$ 96.879,22
1.3.1.4	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	4.687,20	R\$ 78,46	R\$ 95,38	R\$ 367.757,71	R\$ 447.065,14
1.3.1.5	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	1.354,08	R\$ 6,82	R\$ 8,29	R\$ 9.234,83	R\$ 11.225,32
1.3.1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	6.770,40	R\$ 2,41	R\$ 2,93	R\$ 16.316,66	R\$ 19.837,27
1.3.2		PASSEIO E ACESSIBILIDADE						R\$ 93.409,96	R\$ 113.558,95
1.3.2.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SITU, COM ABASTECIMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	145,82	R\$ 628,68	R\$ 764,29	R\$ 91.674,12	R\$ 111.448,77

Rua 13 de Maio, nº 51, CEP: 55.540-000 - Cohab I - São José - Palmares - PE
CNPJ nº 40.008.676/0001-46 - E-mail: magempreendimentos@hotmail.com
Fone: (081) 9 97107859

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)

LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.2.2	CPU 003-PMP	PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40X40CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	21,84	R\$ 79,48	R\$ 96,62	R\$ 1.735,84	R\$ 2.110,18
1.3.3	MEIO FIO E SARJETAS INTERTRAVADO							R\$ 166.048,40	R\$ 201.862,08
1.3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	1.736,00	R\$ 59,19	R\$ 71,96	R\$ 102.753,84	R\$ 124.922,56
1.3.3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.736,00	R\$ 36,46	R\$ 44,32	R\$ 63.294,56	R\$ 76.939,52
1.3.4	SINALIZAÇÃO							R\$ 6.945,58	R\$ 8.443,76
1.3.4.1	COMPOSIÇÃO-002-P.M.PALMARES-	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	2,00	R\$ 85,48	R\$ 103,92	R\$ 170,96	R\$ 207,84
1.3.4.2	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	UN	6,00	R\$ 242,69	R\$ 295,04	R\$ 1.456,14	R\$ 1.770,24
1.3.4.3	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	UN	6,00	R\$ 434,76	R\$ 528,54	R\$ 2.608,56	R\$ 3.171,24
1.3.4.4	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	UN	4,00	R\$ 242,72	R\$ 295,07	R\$ 970,88	R\$ 1.180,28
1.3.4.5	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	UN	4,00	R\$ 434,76	R\$ 528,54	R\$ 1.739,04	R\$ 2.114,16

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 146.605,54

VALOR MATERIAL: R\$ 632.395,74

VALOR BDI TOTAL: R\$ 174.792,82

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 810.357,24

VALOR TOTAL: R\$ 985.150,06

NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

40.008-676/0001-46
Alexsandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, nº 51, Cohab I - São José - Palmares - PE
CEP: 55.540-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO-003-P.M.PALMARES-PE ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MES)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00000000	R\$ 9,33	R\$ 466,50
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00000000	R\$ 16,62	R\$ 831,00
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,00000000	R\$ 51,25	R\$ 1.793,75
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00000000	R\$ 9,63	R\$ 481,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3.572,75

VALOR:	R\$ 7.667,95
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 7.667,95
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 7.667,95
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 9.321,93
QUANTIDADE (MES):	4,00

COMPOSIÇÃO-001-P.M.PALMARES-PE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ITEM BASE ORSE 51) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 236,75
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 9,83
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R\$ 17,82
00004512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,38
TOTAL Material:					R\$ 281,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 7,02	R\$ 14,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,37

VALOR:	R\$ 331,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 331,31
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 50,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 281,12
VALOR COM BDI:	R\$ 402,40
QUANTIDADE (M2):	1,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGI, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 17,37	R\$ 1,15
TOTAL Material:					R\$ 1,14	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	R\$ 628,23	R\$ 26,20
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67550000	R\$ 1,90	R\$ 1,28
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	R\$ 18,14	R\$ 2,40
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06620000	R\$ 4,47	R\$ 0,30
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 5,79	R\$ 0,77
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 6,73	R\$ 1,16
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	R\$ 27,77	R\$ 1,12
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,13250000	R\$ 2,20	R\$ 0,29
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	0,17220000	R\$ 1,11	R\$ 0,19
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 29,27	R\$ 1,94
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	R\$ 539,46	R\$ 35,71
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	R\$ 13,09	R\$ 0,12
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	R\$ 21,82	R\$ 32,97
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 141,28	R\$ 9,35
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	R\$ 159,38	R\$ 127,87

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	SINAPI	M2	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	R\$ 134,52	R\$ 69,09
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	R\$ 197,28	R\$ 123,40
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	R\$ 135,65	R\$ 80,18
98489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,06490000	R\$ 8,18	R\$ 41,43
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	R\$ 499,47	R\$ 76,42
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,01060000	R\$ 11,21	R\$ 0,12
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 59,30	R\$ 101,95
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R\$ 21,88	R\$ 37,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 771,77

VALOR:	R\$ 858,21
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 858,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 159,56
VALOR MATERIAL:	R\$ 698,34
VALOR COM BDI:	R\$ 1.043,33
QUANTIDADE (M2):	9,00

93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 207,16	R\$ 4,00
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 200,32	R\$ 3,87
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,05780000	R\$ 71,26	R\$ 4,12
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	0,03850000	R\$ 79,78	R\$ 3,07
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,99380000	R\$ 82,50	R\$ 81,99
					TOTAL Material:	R\$ 97,01

40.008.676/0001-46

Alexsandro D dos Santos Empreendimentos

Rua 13 de Maio, nº 51, CEP: 55.540-000 - Cohab I - São José - Palmares - PE

CNPJ nº 40.008.676/0001-46 - E-mail: magempreendimentos@hotmail.com

Fone: (081) 9 97107859

Página: 6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

(Handwritten mark)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	0,20470000	R\$ 26,52	R\$ 5,43
89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	0,08060000	R\$ 49,70	R\$ 4,01
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02390000	R\$ 628,23	R\$ 15,01
103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,10230000	R\$ 40,16	R\$ 4,11
86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 368,12	R\$ 7,10
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,41650000	R\$ 1,90	R\$ 2,69
92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,19270000	R\$ 12,88	R\$ 2,48
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,46890000	R\$ 2,87	R\$ 9,96
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,02350000	R\$ 4,58	R\$ 9,27
98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	0,61670000	R\$ 4,09	R\$ 2,52
100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 27,00	R\$ 0,52
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 87,95	R\$ 3,39
97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 265,85	R\$ 5,13
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,17340000	R\$ 9,36	R\$ 1,62
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 29,97	R\$ 1,15
87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,20470000	R\$ 9,31	R\$ 1,91
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10020000	R\$ 5,55	R\$ 0,56

(Handwritten red and blue marks)

40.008.676/0001-46

(Handwritten signature)

Alexsandro D dos Santos
 Rua 13 de Maio, 31, Coi: 11 São José
 CEP. 55.540-000 / Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGI, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Handwritten signature/initials in blue ink.

95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,28910000	R\$ 18,14	R\$ 5,24
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13490000	R\$ 17,57	R\$ 2,37
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,19270000	R\$ 8,05	R\$ 1,55
9748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05780000	R\$ 37,75	R\$ 2,18
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,17340000	R\$ 26,46	R\$ 4,59
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,53000000	R\$ 5,79	R\$ 3,07
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,73440000	R\$ 6,73	R\$ 11,67
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,02330000	R\$ 27,77	R\$ 0,65
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,53000000	R\$ 2,20	R\$ 1,17
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	1,73440000	R\$ 1,11	R\$ 1,93
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 78,23	R\$ 3,01
23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,13490000	R\$ 29,27	R\$ 3,95
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,02890000	R\$ 539,46	R\$ 15,59
100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,09640000	R\$ 1.096,51	R\$ 105,70
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05780000	R\$ 5,98	R\$ 0,35
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07710000	R\$ 5,75	R\$ 0,44
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 10,85	R\$ 0,21
97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 18,92	R\$ 0,73
97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 18,92	R\$ 0,81

40.008.677/0001-46
Alexsandro D dos Santos Empreendimentos

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00540000	R\$ 13,09	R\$ 0,07
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,35590000	R\$ 21,82	R\$ 29,59
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 225,95	R\$ 8,70
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,11560000	R\$ 141,28	R\$ 16,33
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,07710000	R\$ 126,67	R\$ 9,77
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,03850000	R\$ 16,35	R\$ 0,63
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,46540000	R\$ 159,38	R\$ 74,18
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,29790000	R\$ 134,52	R\$ 40,07
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,36290000	R\$ 197,28	R\$ 71,59
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,34290000	R\$ 135,65	R\$ 46,51
98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,24700000	R\$ 143,23	R\$ 35,38
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 123,17	R\$ 19,47
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,19260000	R\$ 173,96	R\$ 33,50
98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,18200000	R\$ 123,97	R\$ 22,56
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	4,49760000	R\$ 8,18	R\$ 36,79
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,09640000	R\$ 66,31	R\$ 6,39
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 270,75	R\$ 10,42
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,05780000	R\$ 287,82	R\$ 16,64
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,03240000	R\$ 499,47	R\$ 16,18

40.008.676/0001-16

Alexsandro D dos Santos Empreendimentos

Rua 13 de Maio, nº 51, CEP: 55.540-000 - Cohab I - São José - Palmares - PE
CNPJ nº 40.008.676/0001-16 - E-mail: magempreendimentos@hotmail.com
Fone: (081) 9 97107859

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,01930000	R\$ 355,79	R\$ 6,87
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10020000	R\$ 4,67	R\$ 0,47
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 11,21	R\$ 0,07
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05780000	R\$ 7,48	R\$ 0,43
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 36,20	R\$ 1,39
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05780000	R\$ 18,98	R\$ 1,10
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,36210000	R\$ 59,30	R\$ 80,77
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07710000	R\$ 18,36	R\$ 1,42
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,15420000	R\$ 29,19	R\$ 4,50
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,36210000	R\$ 21,88	R\$ 29,80
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,14720000	R\$ 23,78	R\$ 3,50
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,13880000	R\$ 12,01	R\$ 1,67
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,12530000	R\$ 17,10	R\$ 2,14
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03850000	R\$ 432,63	R\$ 16,66
TOTAL Serviço:					R\$ 887,31	

VALOR:	R\$ 1.091,83
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.091,83
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 201,01
VALOR MATERIAL:	R\$ 890,09
VALOR COM BDI:	R\$ 1.327,34
QUANTIDADE (M2):	9,00

101128 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento	Custo	Horário	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Rua 13 de Maio, nº 51, CEP: 55.540-000 - Cohab I - São José - Palmares - PE
 CNPJ nº 40.008.676/0001-46 - E-mail: magempreendimentos@hotmail.com
 Fone: (081) 9 97107859

40.008.676/0001-46
 Alexsandro D dos Santos
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab I - São José - Palmares - PE
 CEP: 55.540-000 / Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88844	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,01580000	R\$ 58,33	R\$ 0,92
88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 190,39	R\$ 1,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02510000	R\$ 7,02	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,17

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,97	R\$ 9,96
TOTAL Serviço:						R\$ 9,96

VALOR:	R\$ 14,24
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 14,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,65
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,60
VALOR COM BDI:	R\$ 17,31
QUANTIDADE (M3):	1.041,60

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5303	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 56,84	R\$ 0,11
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 299,74	R\$ 0,30
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 88,39	R\$ 0,27
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 254,94	R\$ 0,03
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 81,14	R\$ 0,16
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 208,85	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

Rua 13 de Maio, nº 51, CEP: 55.540-000 - Cohab I - São José - Palmares
 CNPJ nº 40.008.676/0001-46 - E-mail: magempreendimentos@hotmail.com
 Fone: (081) 9 97107859

Alexsandro D dos Santos
 40.008.676/0001-46
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab I - São José
 CEP: 55.540-000 / Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 7,02	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	R\$ 1,23
					VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,23
					VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,32
					VALOR MATERIAL:	R\$ 0,26
					VALOR COM BDI:	R\$ 1,50
					QUANTIDADE (M2):	5.208,00

96390 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 56,84	R\$ 1,25
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	R\$ 299,74	R\$ 1,20
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02000000	R\$ 3,54	R\$ 0,07
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 5,47	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01900000	R\$ 88,39	R\$ 1,68
J32	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00800000	R\$ 254,94	R\$ 2,04
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02100000	R\$ 81,14	R\$ 1,70
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 208,85	R\$ 1,04
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02000000	R\$ 54,84	R\$ 1,10
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 150,06	R\$ 0,90
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00500000	R\$ 31,14	R\$ 0,16
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 112,24	R\$ 0,56
					TOTAL	R\$ 11,68

40.003.676/0001-10

Alexsandro D dos Santos Empreendimentos

Rua 13 de Maio, 51 - Cohab I - São José - Palmares - PE

CEP: 55.540-000 / 11

11/ São José

Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	93,02300000	R\$ 0,66	R\$ 61,40
					TOTAL Material:	R\$ 61,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 7,02	R\$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,73

VALOR:	R\$ 76,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 76,51
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,04
VALOR MATERIAL:	R\$ 63,78
VALOR COM BDI:	R\$ 93,01
QUANTIDADE (M3):	1.041,60

92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11120000	R\$ 0,99	R\$ 0,11
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 10,00	R\$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10810000	R\$ 0,68	R\$ 0,07
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00690000	R\$ 9,30	R\$ 0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,27

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 123,11	R\$ 6,99
00000679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	R\$ 62,33	R\$ 62,57
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 89,30	R\$ 0,59
					TOTAL Material:	R\$ 70,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 9,33	R\$ 2,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 7,02	R\$ 1,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,75

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 78,46
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 78,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,06
VALOR MATERIAL:	R\$ 70,22
VALOR COM BDI:	R\$ 95,38
QUANTIDADE (M2):	4.687,20

100978 CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento	Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,01200000	R\$ 56,84	R\$ 0,68
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,01570000	R\$ 250,74	R\$ 3,94
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 80,98	R\$ 0,70
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00420000	R\$ 234,12	R\$ 0,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 6,29

VALOR:	R\$ 6,82
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,82
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,55
VALOR COM BDI:	R\$ 8,29
QUANTIDADE (M3):	1.354,08

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento	Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 56,84	R\$ 0,20
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 250,74	R\$ 2,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:							R\$ 2,28

VALOR:	R\$ 2,41
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2,41

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,25
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,15
VALOR COM BDI:	R\$ 2,93
QUANTIDADE (M3XKM):	6.770,40

94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 435,62	R\$ 536,47
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 7,10	R\$ 0,15
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 17,82	R\$ 5,34
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 4,98	R\$ 15,56
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,44	R\$ 8,60
TOTAL Material:						R\$ 566,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 9,33	R\$ 15,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 9,33	R\$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R\$ 7,02	R\$ 12,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,13

VALOR:	R\$ 628,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 628,68
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 62,57
VALOR MATERIAL:	R\$ 566,11
VALOR COM BDI:	R\$ 764,29
QUANTIDADE (M3):	145,82

CPU 003-PMP PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40X40CM (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	R\$ 1,67	R\$ 7,52
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	5,25000000	R\$ 10,83	R\$ 56,86
TOTAL Material:						R\$ 64,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00100000	R\$ 7,02	R\$ 7,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA DO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 79,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 79,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,10
VALOR MATERIAL:	R\$ 64,38
VALOR COM BDI:	R\$ 96,62
QUANTIDADE (M2):	21,84

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 123,11	R\$ 0,86
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 43,14	R\$ 43,36
TOTAL Material:					R\$ 44,21

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 9,33	R\$ 3,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 7,02	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,43

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 510,63	R\$ 1,02
TOTAL Serviço:					R\$ 1,02

VALOR:	R\$ 59,19
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 14,07
VALOR MATERIAL:	R\$ 45,12
VALOR COM BDI:	R\$ 71,96
QUANTIDADE (M):	1.736,00

94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 123,11	R\$ 1,23
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	R\$ 435,62	R\$ 16,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,44	R\$ 0,69
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R\$ 30,28	R\$ 2,51

40.008.676/0001-46
 Alexandre D dos Santos Empreendimentos
 Rua 13 de Maio, 51, Cohab I / São José
 CEP: 55.540-000 / Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 9,33	R\$ 4,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 7,02	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,41
TOTAL Material:						R\$ 20,53
VALOR:						R\$ 36,46
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 36,46
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 15,92
VALOR MATERIAL:						R\$ 20,54
VALOR COM BDI:						R\$ 44,32
QUANTIDADE (M):						1.736,00

COMPOSIÇÃO-002-P.M.PALMARES-PE PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,33	R\$ 1,32
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,13	R\$ 78,13
TOTAL Material:						R\$ 79,45

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 7,02	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,81
VALOR:						R\$ 85,48
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 85,48
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 6,03
VALOR MATERIAL:						R\$ 79,45
VALOR COM BDI:						R\$ 103,92
QUANTIDADE (UN):						2,00

5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 150,4341	R\$ 62,3189	R\$ 88,7534
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 88,7534

MÃO DE OBRA				UNID	CUSTO HORÁRIO

40.008.676/0001-46
 Alexsandro dos Santos Empreendimentos
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab I - São José
 CEP: 55.540-000 Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,4500	24,4500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,0800	30,1600
TOTAL MÃO DE OBRA:					54,6100

Custo Horário da Execução:	R\$ 143,3634
Produção da Equipe:	3,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 47,7878

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,35994000	R\$ 541,4900	R\$ 194,9039
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 194,9039

Custo Direto Total:	R\$ 242,6917
----------------------------	--------------

VALOR:	R\$ 242,69
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 242,69
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 29,87
VALOR MATERIAL:	R\$ 179,90
VALOR COM BDI:	R\$ 295,04
QUANTIDADE (un):	6,00

5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
3687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 150,4341	R\$ 62,3189	R\$ 88,7534
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 88,7534	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,4500	24,4500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,0800	15,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,5300

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69700000	R\$ 23,4200	R\$ 16,3237
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	12,71700000	R\$ 28,7200	R\$ 365,2322
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 381,5559

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 194,9039

40.008.676/0001-46
 Alexandre D. Santos
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab I - São José - Palmares - PE
 CEP: 55.540-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,05030000	R\$ 397,1000	R\$ 19,9741
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,05030000	R\$ 30,6500	R\$ 1,5417
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 21,5158

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	R\$ 30,0400	R\$ 0,0210
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01272000	R\$ 30,0400	R\$ 0,3821
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,4031

Custo Direto Total:	R\$ 434,7634
VALOR:	R\$ 434,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 434,76
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,36
VALOR MATERIAL:	R\$ 398,21
VALOR COM BDI:	R\$ 528,54
QUANTIDADE (un):	10,00

5213464 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 150,4341	R\$ 62,3189	R\$ 88,7534
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 88,7534

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,4500	24,4500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,0800	30,1600
				TOTAL MÃO DE OBRA:	54,6100

Custo Horário da Execução:	R\$ 143,3634
Produção da Equipe:	3,00000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 47,7878
Custo Direto Total:	R\$ 242,7242
VALOR:	R\$ 242,72
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 242,72

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,36000000	R\$ 541,4900	R\$ 194,9364
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 194,9364

Custo Direto Total:	R\$ 242,7242
VALOR:	R\$ 242,72
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 242,72

40.008.676/0001-46
Alexsandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, nº 51, Cohab 1/ São José
CEP: 55.540-000 Palmares - PE

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

SESSÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 29,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 179,93
VALOR COM BDI:	R\$ 295,07
QUANTIDADE (un):	4,00

40.008.676/0001-46
Alexandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, 31, Cohab I/ São José
CER. 55.540.000, Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO, PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIAMANTES NAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)

LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS
SESSÃO:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE	R\$ 985.150,06	17,66 %	31,00 %	25,67 %	25,67 %	100,00 %
			R\$ 173.977,50	R\$ 305.396,52	R\$ 252.888,02	R\$ 252.888,02	R\$ 985.150,06
		R\$ 985.150,06	R\$ 173.977,50	R\$ 305.396,52	R\$ 252.888,02	R\$ 252.888,02	R\$ 985.150,06
			R\$ 173.977,50	R\$ 479.374,02	R\$ 732.262,04	R\$ 985.150,06	R\$ 985.150,06

40.008.676/0001-46
Alexsandro D dos Santos Empreendimentos
Rua 13 de Maio, 31 - São José - Palmares - PE
CEP: 55.540-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE. COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,40%
L	LUCRO/REMUNERAÇÃO	7,50%
TOTAL		7,90%

DESPESAS INDIRETAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		5,68%

T	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,15%

BDI = 21,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

40.008.676/0001-46
 Alexandre D dos Santos Empreendimentos
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab 1º São José
 CEP. 55.540-000, Palmares - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS DA ESTRADA NO ENGENHO PIRANGÍ, NO MUNICÍPIO DE PALMARES-PE COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CARUARU/PE (CONVENIO SIAFI 43501/2023 - CONTRATO DE REPASSE 1.087.438-83)



LOCAL: PALMARES - PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

PROPOSTA DE PREÇOS: ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS - ME

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 032/2023

TOMADA DE PREÇOS: Nº 013/2023

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: REALIZAR- SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 08:30 HORAS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	0,00%
B2	FERIADOS	4,33%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	2,23%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,46%	7,90%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	17,61%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,80%	3,63%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,49%	2,64%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,95%	2,23%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%
	TOTAL	11,75%	8,90%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,64%	6,48%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,32%
	TOTAL	18,06%	6,80%

A + B + C + D = 114,55% 70,11%

40.008.676/0001-40
 Alexsandro D dos Santos Empreendimentos
 Rua 13 de Maio, 31, Cohab I - São José
 CEP: 55.540-000 / Palmares - PE