

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

<b>NIRE</b> 26202549145	<b>CNPJ</b> 36.575.014/0001-80	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36575014000180	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA:36575014000180	8106236341899108316	24/01/2023 a 24/01/2024	Sim
Contador	86677810453	CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453	146499922610706838596934900309596690743	14/09/2020 a 14/09/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02365417493	ITALO DE MELO MENDES:02365417493	60889215876888475907056581335301219899	25/05/2022 a 25/05/2023	-

**NÚMERO DO RECIBO:**

7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.  
4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 11/05/2023 às 16:12:15

D4.E9.5A.96.2C.D2.9C.D4  
9A.7A.5A.EB.FD.77.8E.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** **STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**  
**Período da Escrituração:** **01/01/2022 a 31/12/2022** **CNPJ:** **36.575.014/0001-80**  
**Número de Ordem do Livro:** **3**  
**Período Selecionado:** **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 3.178.744,70	R\$ 2.687.412,19
RECEITAS		R\$ 6.816.546,98	R\$ 17.673.128,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.816.546,98	R\$ 16.006.794,76
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 7.121.383,73	R\$ 16.666.967,14
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.436.096,84	R\$ 7.936.266,19
Serviços Prestados		R\$ 2.436.096,84	R\$ 7.936.266,19
RECEITAS DE ALUGUEL		R\$ 4.685.286,89	R\$ 8.730.700,95
Receita com Locação		R\$ 4.685.286,89	R\$ 8.730.700,95
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (381.580,08)	R\$ (839.242,52)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (381.580,08)	R\$ (839.242,52)
(-) ISSQN sobre Serviços		R\$ (121.649,59)	R\$ (230.829,61)
(-) Pis S/Faturamento		R\$ (46.288,98)	R\$ (108.347,50)
(-) Cofins S/Faturamento		R\$ (213.641,51)	R\$ (500.065,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 76.743,33	R\$ 179.070,14
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 707,82	R\$ 1.175,05
Variação Monetária Ativa		R\$ 688,63	R\$ 1.174,68
Juros Recebidos		R\$ 19,19	R\$ 0,37
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 76.035,51	R\$ 177.869,01
Rendimentos de Aplicação		R\$ 76.035,51	R\$ 177.869,01
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26,08
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 26,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
Receita com Venda de Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.637.802,28)	R\$ (14.985.715,91)
(-) CUSTOS		R\$ (1.130.403,81)	R\$ (7.065.837,15)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.186.519,58)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.186.159,58)
(-) Material de Consumo		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.148.723,81)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (37.435,77)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (415.600,90)	R\$ (1.879.317,57)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (394.845,90)	R\$ (1.854.294,00)
(-) 13.Salário		R\$ (24.400,76)	R\$ (134.479,05)
(-) Adicional Noturno		R\$ (324,64)	R\$ (6.805,52)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.806,83)
(-) Férias		R\$ (9.231,73)	R\$ (56.124,66)
(-) Horas Extras		R\$ (63.691,94)	R\$ (269.748,71)
(-) Salários		R\$ (281.490,31)	R\$ (1.246.626,58)
(-) Dsr s/ Horas Extras		R\$ (7.114,67)	R\$ (0,00)
(-) Rescisão		R\$ (0,00)	R\$ (3.221,92)
(-) Adicional de Insalubridade/Periculosidade		R\$ (8.591,85)	R\$ (103.980,73)
(-) Processos Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (31.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (20.755,00)	R\$ (25.023,57)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (19.505,00)	R\$ (10.958,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (3.412,23)
(-) Material de Construção		R\$ (0,00)	R\$ (10.653,34)
(-) Material Gráfico		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.738.014,92)	R\$ (5.585.652,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.663.097,12)	R\$ (5.480.419,62)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (85.937,97)	R\$ (456.360,40)
(-) Pró-Labore		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Gratificações		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (13.600,00)	R\$ (54.351,12)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (0,00)	R\$ (56.558,72)
(-) Dsr s/ Hora Extras		R\$ (0,00)	R\$ (7.954,78)
(-) Vale Alimentação		R\$ (48.653,00)	R\$ (291.018,18)
(-) Exames - Admissional e Demissional		R\$ (1.730,42)	R\$ (616,00)
(-) Comissões		R\$ (3.080,55)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Fardamentos		R\$ (2.674,00)	R\$ (11.187,60)
(-) Reembolsos a Funcionários		R\$ (0,00)	R\$ (20.130,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (157.197,69)	R\$ (638.656,27)
(-) INSS		R\$ (123.915,09)	R\$ (493.785,83)
(-) FGTS		R\$ (33.282,60)	R\$ (143.716,28)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.154,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.419.961,46)	R\$ (4.385.402,95)
(-) Aluguel		R\$ (1.800,00)	R\$ (88.000,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (896,75)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (954,69)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (6.748,27)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (9.500,00)	R\$ (484.842,74)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (69.345,57)	R\$ (164.661,26)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.992,00)	R\$ (65.794,31)
(-) Assistência Médica		R\$ (10.030,41)	R\$ (49.345,66)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (72.980,31)	R\$ (786.809,82)
(-) Seguros		R\$ (8.096,88)	R\$ (34.674,90)
(-) Combustíveis		R\$ (28.770,44)	R\$ (1.454.976,42)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.024.567,97)	R\$ (1.195,32)
(-) Material Gráfico		R\$ (500,00)	R\$ (4.810,00)
(-) Telefonia		R\$ (1.980,00)	R\$ (615,96)
(-) Licenças de Uso de Sistemas		R\$ (1.413,13)	R\$ (15.299,54)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (6.617,00)
(-) Serviço de Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (38.565,28)
(-) Condomínio		R\$ (11.729,88)	R\$ (13.215,56)
(-) Serviços Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
(-) Taxa Fenacon - Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (199,75)
(-) Serviço de Topografia		R\$ (0,00)	R\$ (158.949,00)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (103.400,00)	R\$ (345.124,46)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ (56.187,47)	R\$ (153.495,66)
(-) Manutenção Veicular		R\$ (0,00)	R\$ (356.165,98)
(-) Taxas Detran		R\$ (0,00)	R\$ (19.466,52)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (6.911,67)
(-) Despesas com condução e refeição		R\$ (0,00)	R\$ (575,64)
(-) Despesas com hospedagem		R\$ (0,00)	R\$ (130,00)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (9.845,75)	R\$ (31.952,14)
(-) Material de Uso		R\$ (3.060,00)	R\$ (55.896,47)
(-) Despesas com Fardamentos		R\$ (3.694,00)	R\$ (10.940,00)
(-) Materiais de EPI		R\$ (0,00)	R\$ (3.573,90)
(-) Taxas e Anuidades		R\$ (1.067,65)	R\$ (1.769,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (729,00)
(-) Serviço de Despachante		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.666,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (52.666,34)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.285,85)
(-) Inss s/ 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (47.380,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (52.472,72)	R\$ (34.725,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.472,72)	R\$ (34.725,57)
(-) Juros		R\$ (568,96)	R\$ (4.419,06)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,03)	R\$ (2.244,72)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.332,05)	R\$ (4.415,45)
(-) Juros S/ Parcelamento e Financiamentos		R\$ (9.177,35)	R\$ (8.471,40)
(-) Perdas em Aplicações Financeiras		R\$ (41.394,33)	R\$ (4.440,79)
(-) IOF s/ Operações		R\$ (0,00)	R\$ (9.442,22)
(-) Juros e Multas Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (1.291,93)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (22.445,08)	R\$ (17.840,92)
(-) IMPOSTOS		R\$ (7.934,51)	R\$ (12.485,26)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,59)
(-) IPTU		R\$ (3.551,00)	R\$ (3.926,31)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (3.592,69)	R\$ (6.285,16)
(-) CIM		R\$ (790,82)	R\$ (875,20)
(-) MULTAS		R\$ (14.510,57)	R\$ (5.355,66)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (14.510,57)	R\$ (5.355,66)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (559.370,25)	R\$ (1.709.989,93)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (210.013,30)	R\$ (624.236,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **36.575.014/0001-80**  
 Número de Ordem do Livro: **3**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.151.794,71	R\$ 5.591.320,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.644.390,86	R\$ 4.048.342,53
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF C/C 27943-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
Aplicações		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
Caixa Fic Giro MPE RF		R\$ 2.047.421,04	R\$ 1.201.289,81
Aplicação FIA Caixa Seguridade		R\$ 70.034,07	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Fic Rubi RF DI LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Eletrobrás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.526.935,75	R\$ 2.847.052,72
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 793.255,64	R\$ 1.822.566,70
Braenge Brasil Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 18.393,00
HBR Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.960,50
PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA		R\$ 20.010,00	R\$ 70.554,58
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.249,93
QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 6.176,00	R\$ 6.176,00
USINA PETRIBU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda		R\$ 104,02	R\$ 104,02
PAULO MELLO ENG. CONST. LTDA		R\$ 249.317,04	R\$ 149.028,27
CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTOS DE RESIDUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Ecam Terraplenagem e Pavimentacao Ltda		R\$ 24.000,00	R\$ 23.612,90
Construtora Sam Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Memorial Star S/A		R\$ 26.922,00	R\$ 25.960,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Canhotinho		R\$ 0,00	R\$ 1.669,48
Br Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.R.F.ENGENHARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 208.642,35
FERREIRA COSTA amp; CIA. LTDA.		R\$ 550,00	R\$ (16.253,00)
RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A		R\$ 750,00	R\$ 750,00
J & F Construcoes e Comercio Ltda - em Recuperacao Judicial		R\$ 54.433,32	R\$ 0,00
Uniterra - Uniao Terraplenagem e Construcoes Ltda		R\$ 191.500,00	R\$ 381.479,05
KAIZEN-CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIADE CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPRICCHE S.A		R\$ 163.362,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DE PAUDALHO		R\$ 0,00	R\$ 332.714,03
Tecomat Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
CORRENTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO PETROQUIMICA SUAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE ICONHA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHIE WOHN RATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Luiz Costa Ltda		R\$ 51.630,76	R\$ 4.000,00
Tramontina Delta S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bluetech Engenharia e Obras Industriais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 7.180,00
Ambipar Environmental Nordeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L. Comercio e Servicos de Container e Transportes Pesados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Loteamento Bosque do Janga Spe Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Unicol Construtora e Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 19.667,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ambiental Empreendimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orizon Meio Ambiente S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V C L NOVA CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Fck Servicos e Locacoes de Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 167.500,00
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.967,00
DIRE PE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.490,59
Consortio Inovar - Belo Jardim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cbc - Construtora Batista Cavalcante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.400,00
Construtora Venancio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ		R\$ 0,00	R\$ 140.400,00
Loc Facil Locacao de Equipamentos Para Construcao Civil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 25.120,50
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.693,03	R\$ 74.970,91
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 332,26
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 74.638,65
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 2.693,03	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 20.423,08	R\$ 570,94
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 20.423,08	R\$ 570,94
EMPRÉSTIMOS		R\$ 710.564,00	R\$ 948.944,17
Empréstimo a Funcionários		R\$ 564,00	R\$ 300,00
Empréstimo a Funcionário		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Empréstimo a Carlos Augusto de Farias		R\$ 564,00	R\$ 0,00
Empréstimo Mútuo		R\$ 560.000,00	R\$ 400.000,00
Empréstimo a Mineração Aurora		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Empréstimo a Andrade Guedes		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 150.000,00	R\$ 548.644,17
Empréstimo a Terceiros		R\$ 150.000,00	R\$ 548.644,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Antecipação De Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócia Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário Família		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 507.403,85	R\$ 1.542.977,99
IMOBILIZADO		R\$ 507.403,85	R\$ 1.542.977,99
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 588.045,56	R\$ 1.784.396,60
Máquinas e Equipamentos		R\$ 260.300,00	R\$ 1.406.651,04
Veículos		R\$ 322.850,00	R\$ 372.850,00
Computadores e Periféricos		R\$ 4.895,56	R\$ 4.895,56
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (80.641,71)	R\$ (241.418,61)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (4.595,85)	R\$ (91.124,69)
(-) (-) Veículos		R\$ (75.331,62)	R\$ (147.401,62)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (714,24)	R\$ (2.892,30)
PASSIVO		R\$ 4.151.794,71	R\$ 5.591.320,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 370.233,42	R\$ 1.594.498,86
FORNECEDORES		R\$ 24.819,34	R\$ 193.410,44
FORNECEDORES		R\$ 24.819,34	R\$ 193.410,44
Gerencial Contabilidade e Consultoria Ltda		R\$ 2.200,00	R\$ 1.212,00
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
K2HOST Hospedagem de Sites LTDA		R\$ 41,98	R\$ 41,98
GV TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 891,58	R\$ 891,58
VA FREIOS E DIRECOES HIDRAULICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ARONIAS DE JESUS GOMES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 11.860,00
RODOTEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 539,00
MK ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
Central de Atendimento Médico Santo Expe		R\$ 0,00	R\$ 1.626,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAUTEC PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS L		R\$ 0,00	R\$ 12.150,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 40,00	R\$ 120,00
FERNANDO ANTONIO ELIAS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 32.680,22
BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PE		R\$ 0,00	R\$ 855,08
TOYOLEX VEICULOS S.A		R\$ 686,60	R\$ 0,00
JOAO RICARDO BEZERRA NUNES DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.369,18	R\$ 3.369,18
Sociedade de Prevenção Contra Fogo EIRELI ME		R\$ 60,00	R\$ 110,00
PRATICA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
INFOLAB-SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,00
Adriano do N. Bezerra Copiadora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANUELLY DE SOUZA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
NELSON MATHIAS SANTOS BEZERRA		R\$ 700,00	R\$ 1.220,00
JAIR ANTONIO E SILVA INJECAO ELETRONICA		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
DANIELLI NEVES DE ALENCAR VIDAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVINDUSTRIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.037,85
CRISTINA MARIA ESCOREL DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Robson Alexandre Belo 87240467449		R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
L S Cavalcante		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
PNEULOP COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINTO 08000296403		R\$ 0,00	R\$ 716,80
DIVISAO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAYANNY BRENDA SOARES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.651,00
CONSTRUTORA F A LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOACIR PAULO BATISTA DA COSTA LIMA 99868776449		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G MARMORES GRANITOS E VIDROS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 726,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lindalva Alice de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TLL PAIVA LOCACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCRUZILHADA SERVIÇOS DE AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 369,00
COMERCIAL AUTO CAPAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. N. DE SOUZA M. MOTA VISTORIA, GUARDA E REBOQUE EIREL		R\$ 0,00	R\$ 59,27
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 179,00
RETIFICA TECNICA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.322,10
M F SISTEMA DE CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TACIANA DE ARRUDA SILVA 04380716465		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOGUEIRA VIRGINIO & CARVALHO SOCIEDADDE DE ADVODADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
NORSUPRI SERVICO E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E M DA SILVA MECANICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMTC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADJAILDO AFONSO ALVES 27865592434		R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
MOURA VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 370,00
JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS 67069690444		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL ANTONIO DA SILVA DEDETIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
C FERREIRA DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 06884873434		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.996,72	R\$ 10,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Emprestimo Sócio		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Emp. de sócio - Shirley M. Rebocho Silva		R\$ 0,00	R\$ 10,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 42.996,72	R\$ 0,00
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 51.468,12	R\$ 0,00
(-) (-)Juros Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ (8.471,40)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 35.163,74	R\$ 88.276,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>		R\$ 19.155,86	R\$ 2.086,64
Salários a pagar		R\$ 19.155,86	R\$ 555,78
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 1.530,86
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>		R\$ 1.260,00	R\$ 738,00
Autônomos a Pagar		R\$ 1.260,00	R\$ 738,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-labore a pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		R\$ 13.768,88	R\$ 84.373,52
INSS a pagar		R\$ 9.237,00	R\$ 60.156,70
FGTS a pagar		R\$ 4.456,88	R\$ 24.216,82
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS S/RPA		R\$ 75,00	R\$ 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		R\$ 243.033,62	R\$ 1.288.581,58
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		R\$ 3.850,84	R\$ 26.291,76
IRRF a Recolher 1708 - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 54,85
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.363,27
Pis/Cofins/Csll- Retido		R\$ 0,00	R\$ 170,05
ISS Fonte		R\$ 0,00	R\$ 821,44
IRRF 0561		R\$ 3.685,84	R\$ 18.360,75
INSS s/ Autonomos		R\$ 165,00	R\$ 0,00
INSS COD 2991		R\$ 0,00	R\$ 521,40
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b>		R\$ 204.113,32	R\$ 1.172.350,49
IRPJ a Pagar		R\$ 146.387,48	R\$ 859.249,65
CSLL a Pagar		R\$ 57.725,84	R\$ 313.100,84
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>		R\$ 35.069,46	R\$ 89.939,33
COFINS a Pagar		R\$ 26.023,94	R\$ 68.985,48
PIS a Pagar		R\$ 5.638,52	R\$ 14.946,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN a Pagar		R\$ 3.407,00	R\$ 6.007,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
FINANCIAMENTOS		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 47.179,11	R\$ 47.179,11
(-) (-)Juros Empréstimo Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ (7.765,61)	R\$ (7.765,61)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.742.147,79</b>	<b>R\$ 3.957.408,16</b>
CAPITAL		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos		R\$ 1.500,00	R\$ 26.500,00
Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 27.000,00	R\$ 477.000,00
Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 1.500,00	R\$ 26.500,00
RESERVAS		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 8

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: **STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **36.575.014/0001-80**  
Número de Ordem do Livro: **3**

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
NIRE	26202549145
CNPJ	36.575.014/0001-80
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16845

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022****1 - NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS****1.1 - Objetivo Social**

A empresa tem como objeto social Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de edifícios; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Outras obras de engenharia civis não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem; Administração de obras; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.

**1.2 - Natureza Jurídica**

2062 - Sociedade Empresária Limitada

**1.3 - Início das Atividades**

A empresa foi constituída na data 05/03/2020 e iniciou suas atividades em 05/03/2020

**2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****2.1 - Forma de Apresentação**

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

**3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - ELEMENTOS PATRIMONIAIS****3.1 - Imobilizado**

Avaliado pelo custo original de aquisição.

**3.2 - Depreciações**

A Empresa efetuou depreciação mensal no exercício utilizando o método linear, conforme estabelecida na legislação.

**4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****4.1 - Capital Social**

O Capital Social da Empresa é de R\$ 530.000,00, assim distribuído:

R\$ 477.000,00 – SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO  
R\$ 26.500,00 – LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO  
R\$ 26.500,00 – THALLISON RONALO SILVA DE ARAUJO


**5 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

5.1 - A empresa é tributada pelo Lucro Presumido.

**6.0 - APROPRIAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS**

6.1 - A Receitas e Despesas foram apropriadas pelo Regime de competência.

6.2 - Os impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas, e as vendas canceladas quando conhecidos.

Documento assinado digitalmente  
 SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO SILVA  
Data: 05/07/2023 17:10:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recife(PE), 31 de Dezembro de 2022

CLETO GILBERTO LEITE DE  
SIQUEIRA:86677810453

Digitally signed by CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=66123758000101,  
ou=VIDECONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacem RFB,  
cn=CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453  
Date: 2023.07.04 11:40:16 -03'00'

SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
RG: 4862324  
CPF: 042.476.534-90

CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA  
Contador  
CRC: PE-017734/O-2  
RG: 4172086  
CPF: 866.778.104-53

**Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 686 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

NIRE: 26202549145 data de registro: 05/03/2020

Página: 1

Recife/PE - CNPJ:36.575.014/0001-80

Nome	2022	2021
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</b>		
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.591.320,52	4.151.794,71
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.633.912,36	409.646,92
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,42	10,14
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</b>		
ATIVO CIRCULANTE	4.048.342,53	3.644.390,86
PASSIVO CIRCULANTE	1.594.498,86	370.233,42
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,54	9,84
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)</b>		
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	4.048.342,53	3.644.390,86
PASSIVO CIRCULANTE	1.594.498,86	370.233,42
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,54	9,84
<b>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)</b>		
ATIVO CIRCULANTE	4.048.342,53	3.644.390,86
- PASSIVO CIRCULANTE	1.594.498,86	370.233,42
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE	2.453.843,67	3.274.157,44
<b>ENDIVIDAMENTO GERAL</b>		
EXIGÍVEL TOTAL	1.633.912,36	409.646,92
REALIZÁVEL TOTAL	5.591.320,52	4.151.794,71
RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO GERAL	0,29	0,10
<b>GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.408,16	3.742.147,79
EXIGÍVEL TOTAL	1.633.912,36	409.646,92
RESULTADO DA GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	2,42	9,14
<b>SOLVÊNCIA GERAL</b>		
ATIVO TOTAL	5.591.320,52	4.151.794,71
EXIGÍVEL TOTAL	1.633.912,36	409.646,92
RESL	3,42	10,14



Documento assinado digitalmente  
 SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO SILVA  
 Data: 19/05/2023 11:50:53-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLETO GILBERTO  
 LEITE DE  
 SIQUEIRA:86677  
 810453

Assinado de forma digital por CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06123758000101, ou=VIDECONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=AC, Instituto Fenacon RFB, cn=CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453  
 Dados: 2023.05.18 14:28:41 -03'00'

SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 RG: 4862324  
 CPF: 042.476.534-90

CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA  
 Contador  
 CRC: PE-017734/O-2  
 RG: 4172086  
 CPF: 866.778.104-53



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
NIRE	26202549145
CNPJ	36.575.014/0001-80
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16845

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.151.794,71	R\$ 5.591.320,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.644.390,86	R\$ 4.048.342,53
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF C/C 27943-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
Aplicações		R\$ 2.117.455,11	R\$ 1.201.289,81
Caixa Fic Giro MPE RF		R\$ 2.047.421,04	R\$ 1.201.289,81
Aplicação FIA Caixa Seguridade		R\$ 70.034,07	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Fic Rubi RF DI LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Eletrobrás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.526.935,75	R\$ 2.847.052,72
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 793.255,64	R\$ 1.822.566,70
Braenge Brasil Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 18.393,00
HBR Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.960,50
PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA		R\$ 20.010,00	R\$ 70.554,58
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.249,93
QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 6.176,00	R\$ 6.176,00
USINA PETRIBU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda		R\$ 104,02	R\$ 104,02
PAULO MELLO ENG. CONST. LTDA		R\$ 249.317,04	R\$ 149.028,27
CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTOS DE RESIDUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Ecam Terraplenagem e Pavimentacao Ltda		R\$ 24.000,00	R\$ 23.612,90
Construtora Sam Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Memorial Star S/A		R\$ 26.922,00	R\$ 25.960,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Canhotinho		R\$ 0,00	R\$ 1.669,48
Br Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.R.F.ENGENHARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 208.642,35
FERREIRA COSTA amp; CIA. LTDA.		R\$ 550,00	R\$ (16.253,00)
RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A		R\$ 750,00	R\$ 750,00
J & F Construcoes e Comercio Ltda - em Recuperacao Judicial		R\$ 54.433,32	R\$ 0,00
Uniterra - Uniao Terraplenagem e Construcoes Ltda		R\$ 191.500,00	R\$ 381.479,05
KAIZEN-CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIADE CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPRICCHE S.A		R\$ 163.362,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DE PAUDALHO		R\$ 0,00	R\$ 332.714,03
Tecomat Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
CORRENTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO PETROQUIMICA SUAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE ICONHA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHIE WOHNATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Luiz Costa Ltda		R\$ 51.630,76	R\$ 4.000,00
Tramontina Delta S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bluetech Engenharia e Obras Industriais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 7.180,00
Ambipar Environmental Nordeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L. Comercio e Servicos de Container e Transportes Pesados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Loteamento Bosque do Janga Spe Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Unicol Construtora e Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 19.667,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ambiental Empreendimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orizon Meio Ambiente S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V C L NOVA CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Fck Servicos e Locacoes de Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 167.500,00
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.967,00
DIRE PE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.490,59
Consortio Inovar - Belo Jardim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cbc - Construtora Batista Cavalcante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 9.400,00
Construtora Venancio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ		R\$ 0,00	R\$ 140.400,00
Loc Facil Locacao de Equipamentos Para Construcao Civil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 25.120,50
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.693,03	R\$ 74.970,91
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 332,26
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 74.638,65
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 2.693,03	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 20.423,08	R\$ 570,94
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 20.423,08	R\$ 570,94
EMPRÉSTIMOS		R\$ 710.564,00	R\$ 948.944,17
Empréstimo a Funcionários		R\$ 564,00	R\$ 300,00
Empréstimo a Funcionário		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Empréstimo a Carlos Augusto de Farias		R\$ 564,00	R\$ 0,00
Empréstimo Mútuo		R\$ 560.000,00	R\$ 400.000,00
Empréstimo a Mineração Aurora		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Empréstimo a Andrade Guedes		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 150.000,00	R\$ 548.644,17
Empréstimo a Terceiros		R\$ 150.000,00	R\$ 548.644,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Antecipação De Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócia Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário Família		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 507.403,85	R\$ 1.542.977,99
IMOBILIZADO		R\$ 507.403,85	R\$ 1.542.977,99
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 588.045,56	R\$ 1.784.396,60
Máquinas e Equipamentos		R\$ 260.300,00	R\$ 1.406.651,04
Veículos		R\$ 322.850,00	R\$ 372.850,00
Computadores e Periféricos		R\$ 4.895,56	R\$ 4.895,56
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (80.641,71)	R\$ (241.418,61)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (4.595,85)	R\$ (91.124,69)
(-) (-) Veículos		R\$ (75.331,62)	R\$ (147.401,62)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (714,24)	R\$ (2.892,30)
PASSIVO		R\$ 4.151.794,71	R\$ 5.591.320,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 370.233,42	R\$ 1.594.498,86
FORNECEDORES		R\$ 24.819,34	R\$ 193.410,44
FORNECEDORES		R\$ 24.819,34	R\$ 193.410,44
Gerencial Contabilidade e Consultoria Ltda		R\$ 2.200,00	R\$ 1.212,00
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
K2HOST Hospedagem de Sites LTDA		R\$ 41,98	R\$ 41,98
GV TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 891,58	R\$ 891,58
VA FREIOS E DIRECOES HIDRAULICAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ARONIAS DE JESUS GOMES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 11.860,00
RODOTEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 539,00
MK ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
Central de Atendimento Médico Santo Expe		R\$ 0,00	R\$ 1.626,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAUTEC PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS L		R\$ 0,00	R\$ 12.150,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 40,00	R\$ 120,00
FERNANDO ANTONIO ELIAS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 32.680,22
BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PE		R\$ 0,00	R\$ 855,08
TOYOLEX VEICULOS S.A		R\$ 686,60	R\$ 0,00
JOAO RICARDO BEZERRA NUNES DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.369,18	R\$ 3.369,18
Sociedade de Prevenção Contra Fogo EIRELI ME		R\$ 60,00	R\$ 110,00
PRATICA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
INFOLAB-SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,00
Adriano do N. Bezerra Copiadora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANUELLY DE SOUZA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
NELSON MATHIAS SANTOS BEZERRA		R\$ 700,00	R\$ 1.220,00
JAIR ANTONIO E SILVA INJECAO ELETRONICA		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
DANIELLI NEVES DE ALENCAR VIDAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVINDUSTRIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.037,85
CRISTINA MARIA ESCOREL DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Robson Alexandre Belo 87240467449		R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
L S Cavalcante		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
PNEULOP COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINTO 08000296403		R\$ 0,00	R\$ 716,80
DIVISAO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVITORQUE SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAYANNY BRENDA SOARES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.651,00
CONSTRUTORA F A LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOACIR PAULO BATISTA DA COSTA LIMA 99868776449		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G MARMORES GRANITOS E VIDROS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 726,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lindalva Alice de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TLL PAIVA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCRUZILHADA SERVIÇOS DE AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 369,00
COMERCIAL AUTO CAPAS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. N. DE SOUZA M. MOTA VISTORIA, GUARDA E REBOQUE EIREL		R\$ 0,00	R\$ 59,27
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 179,00
RETIFICA TECNICA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.322,10
M F SISTEMA DE CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TACIANA DE ARRUDA SILVA 04380716465		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOGUEIRA VIRGINIO & CARVALHO SOCIEDADDE DE ADVODADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
NORSUPRI SERVIÇO E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E M DA SILVA MECANICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMTC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADJAILDO AFONSO ALVES 27865592434		R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
MOURA VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 370,00
JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS 67069690444		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL ANTONIO DA SILVA DEDETIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
C FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS AUTOMOTORES		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 06884873434		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.996,72	R\$ 10,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Emprestimo Sócio		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Emp. de sócio - Shirley M. Rebocho Silva		R\$ 0,00	R\$ 10,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 42.996,72	R\$ 0,00
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 51.468,12	R\$ 0,00
(-) (-)Juros Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ (8.471,40)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 35.163,74	R\$ 88.276,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>		R\$ 19.155,86	R\$ 2.086,64
Salários a pagar		R\$ 19.155,86	R\$ 555,78
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 1.530,86
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>		R\$ 1.260,00	R\$ 738,00
Autônomos a Pagar		R\$ 1.260,00	R\$ 738,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-labore a pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		R\$ 13.768,88	R\$ 84.373,52
INSS a pagar		R\$ 9.237,00	R\$ 60.156,70
FGTS a pagar		R\$ 4.456,88	R\$ 24.216,82
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS S/RPA		R\$ 75,00	R\$ 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		R\$ 243.033,62	R\$ 1.288.581,58
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		R\$ 3.850,84	R\$ 26.291,76
IRRF a Recolher 1708 - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 54,85
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.363,27
Pis/Cofins/Csll- Retido		R\$ 0,00	R\$ 170,05
ISS Fonte		R\$ 0,00	R\$ 821,44
IRRF 0561		R\$ 3.685,84	R\$ 18.360,75
INSS s/ Autonomos		R\$ 165,00	R\$ 0,00
INSS COD 2991		R\$ 0,00	R\$ 521,40
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b>		R\$ 204.113,32	R\$ 1.172.350,49
IRPJ a Pagar		R\$ 146.387,48	R\$ 859.249,65
CSLL a Pagar		R\$ 57.725,84	R\$ 313.100,84
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>		R\$ 35.069,46	R\$ 89.939,33
COFINS a Pagar		R\$ 26.023,94	R\$ 68.985,48
PIS a Pagar		R\$ 5.638,52	R\$ 14.946,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN a Pagar		R\$ 3.407,00	R\$ 6.007,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 24.220,00	R\$ 24.220,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
FINANCIAMENTOS		R\$ 39.413,50	R\$ 39.413,50
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 47.179,11	R\$ 47.179,11
(-) (-)Juros Empréstimo Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ (7.765,61)	R\$ (7.765,61)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.742.147,79</b>	<b>R\$ 3.957.408,16</b>
CAPITAL		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 30.000,00	R\$ 530.000,00
Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos		R\$ 1.500,00	R\$ 26.500,00
Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 27.000,00	R\$ 477.000,00
Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 1.500,00	R\$ 26.500,00
RESERVAS		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 3.712.147,79	R\$ 3.427.408,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 8

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 3.178.744,70	R\$ 2.687.412,19
RECEITAS		R\$ 6.816.546,98	R\$ 17.673.128,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.816.546,98	R\$ 16.006.794,76
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 7.121.383,73	R\$ 16.666.967,14
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.436.096,84	R\$ 7.936.266,19
Serviços Prestados		R\$ 2.436.096,84	R\$ 7.936.266,19
RECEITAS DE ALUGUEL		R\$ 4.685.286,89	R\$ 8.730.700,95
Receita com Locação		R\$ 4.685.286,89	R\$ 8.730.700,95
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (381.580,08)	R\$ (839.242,52)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (381.580,08)	R\$ (839.242,52)
(-) ISSQN sobre Serviços		R\$ (121.649,59)	R\$ (230.829,61)
(-) Pis S/Faturamento		R\$ (46.288,98)	R\$ (108.347,50)
(-) Cofins S/Faturamento		R\$ (213.641,51)	R\$ (500.065,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 76.743,33	R\$ 179.070,14
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 707,82	R\$ 1.175,05
Variação Monetária Ativa		R\$ 688,63	R\$ 1.174,68
Juros Recebidos		R\$ 19,19	R\$ 0,37
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 76.035,51	R\$ 177.869,01
Rendimentos de Aplicação		R\$ 76.035,51	R\$ 177.869,01
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26,08
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 26,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
Receita com Venda de Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 1.666.333,34
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.637.802,28)	R\$ (14.985.715,91)
(-) CUSTOS		R\$ (1.130.403,81)	R\$ (7.065.837,15)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.186.519,58)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.186.159,58)
(-) Material de Consumo		R\$ (714.802,91)	R\$ (5.148.723,81)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (37.435,77)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	36.575.014/0001-80
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	3		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (415.600,90)	R\$ (1.879.317,57)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (394.845,90)	R\$ (1.854.294,00)
(-) 13.Salário		R\$ (24.400,76)	R\$ (134.479,05)
(-) Adicional Noturno		R\$ (324,64)	R\$ (6.805,52)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.806,83)
(-) Férias		R\$ (9.231,73)	R\$ (56.124,66)
(-) Horas Extras		R\$ (63.691,94)	R\$ (269.748,71)
(-) Salários		R\$ (281.490,31)	R\$ (1.246.626,58)
(-) Dsr s/ Horas Extras		R\$ (7.114,67)	R\$ (0,00)
(-) Rescisão		R\$ (0,00)	R\$ (3.221,92)
(-) Adicional de Insalubridade/Periculosidade		R\$ (8.591,85)	R\$ (103.980,73)
(-) Processos Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (31.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (20.755,00)	R\$ (25.023,57)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (19.505,00)	R\$ (10.958,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (3.412,23)
(-) Material de Construção		R\$ (0,00)	R\$ (10.653,34)
(-) Material Gráfico		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.738.014,92)	R\$ (5.585.652,45)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.663.097,12)	R\$ (5.480.419,62)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (85.937,97)	R\$ (456.360,40)
(-) Pró-Labore		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Gratificações		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (13.600,00)	R\$ (54.351,12)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (0,00)	R\$ (56.558,72)
(-) Dsr s/ Hora Extras		R\$ (0,00)	R\$ (7.954,78)
(-) Vale Alimentação		R\$ (48.653,00)	R\$ (291.018,18)
(-) Exames - Admissional e Demissional		R\$ (1.730,42)	R\$ (616,00)
(-) Comissões		R\$ (3.080,55)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Fardamentos		R\$ (2.674,00)	R\$ (11.187,60)
(-) Reembolsos a Funcionários		R\$ (0,00)	R\$ (20.130,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (157.197,69)	R\$ (638.656,27)
(-) INSS		R\$ (123.915,09)	R\$ (493.785,83)
(-) FGTS		R\$ (33.282,60)	R\$ (143.716,28)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.154,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.419.961,46)	R\$ (4.385.402,95)
(-) Aluguel		R\$ (1.800,00)	R\$ (88.000,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (896,75)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (954,69)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (6.748,27)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (9.500,00)	R\$ (484.842,74)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (69.345,57)	R\$ (164.661,26)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.992,00)	R\$ (65.794,31)
(-) Assistência Médica		R\$ (10.030,41)	R\$ (49.345,66)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (72.980,31)	R\$ (786.809,82)
(-) Seguros		R\$ (8.096,88)	R\$ (34.674,90)
(-) Combustíveis		R\$ (28.770,44)	R\$ (1.454.976,42)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.024.567,97)	R\$ (1.195,32)
(-) Material Gráfico		R\$ (500,00)	R\$ (4.810,00)
(-) Telefonia		R\$ (1.980,00)	R\$ (615,96)
(-) Licenças de Uso de Sistemas		R\$ (1.413,13)	R\$ (15.299,54)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (6.617,00)
(-) Serviço de Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (38.565,28)
(-) Condomínio		R\$ (11.729,88)	R\$ (13.215,56)
(-) Serviços Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
(-) Taxa Fenacon - Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (199,75)
(-) Serviço de Topografia		R\$ (0,00)	R\$ (158.949,00)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (103.400,00)	R\$ (345.124,46)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ (56.187,47)	R\$ (153.495,66)
(-) Manutenção Veicular		R\$ (0,00)	R\$ (356.165,98)
(-) Taxas Detran		R\$ (0,00)	R\$ (19.466,52)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (6.911,67)
(-) Despesas com condução e refeição		R\$ (0,00)	R\$ (575,64)
(-) Despesas com hospedagem		R\$ (0,00)	R\$ (130,00)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (9.845,75)	R\$ (31.952,14)
(-) Material de Uso		R\$ (3.060,00)	R\$ (55.896,47)
(-) Despesas com Fardamentos		R\$ (3.694,00)	R\$ (10.940,00)
(-) Materiais de EPI		R\$ (0,00)	R\$ (3.573,90)
(-) Taxas e Anuidades		R\$ (1.067,65)	R\$ (1.769,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (729,00)
(-) Serviço de Despachante		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.666,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (52.666,34)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.285,85)
(-) Inss s/ 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (47.380,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (52.472,72)	R\$ (34.725,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.472,72)	R\$ (34.725,57)
(-) Juros		R\$ (568,96)	R\$ (4.419,06)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,03)	R\$ (2.244,72)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.332,05)	R\$ (4.415,45)
(-) Juros S/ Parcelamento e Financiamentos		R\$ (9.177,35)	R\$ (8.471,40)
(-) Perdas em Aplicações Financeiras		R\$ (41.394,33)	R\$ (4.440,79)
(-) IOF s/ Operações		R\$ (0,00)	R\$ (9.442,22)
(-) Juros e Multas Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (1.291,93)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (22.445,08)	R\$ (17.840,92)
(-) IMPOSTOS		R\$ (7.934,51)	R\$ (12.485,26)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,59)
(-) IPTU		R\$ (3.551,00)	R\$ (3.926,31)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (3.592,69)	R\$ (6.285,16)
(-) CIM		R\$ (790,82)	R\$ (875,20)
(-) MULTAS		R\$ (14.510,57)	R\$ (5.355,66)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (14.510,57)	R\$ (5.355,66)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R\$ (769.383,55)	R\$ (2.334.226,31)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (559.370,25)	R\$ (1.709.989,93)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (210.013,30)	R\$ (624.236,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 26202549145	<b>CNPJ</b> 36.575.014/0001-80	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 3
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36575014000180	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA:36575014000180	810623634189910831 6	24/01/2023 a 24/01/2024	Sim
Contador	86677810453	CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453	146499922610706838 596934900309596690 743	14/09/2020 a 14/09/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02365417493	ITALO DE MELO MENDES:02365417493	608892158768884759 070565813353012198 99	25/05/2022 a 25/05/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

7C.FD.2F.89.53.4A.F0.9C.88.21.B1.6A.  
4C.3E.05.E0.84.3D.B7.59-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2023 às 16:12:15

D4.E9.5A.96.2C.D2.9C.D4  
9A.7A.5A.EB.FD.77.8E.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023****1 - NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS****1.1 - Objetivo Social**

A empresa tem como objeto social Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

**1.2 - Natureza Jurídica**

2062 - Sociedade Empresária Limitada

**1.3 - Início das Atividades**

A empresa foi constituída na data 05/03/2020 e iniciou suas atividades em 05/03/2020

**2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****2.1 - Forma de Apresentação**

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

**3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - ELEMENTOS PATRIMONIAIS****3.1 - Imobilizado**

Avaliado pelo custo original de aquisição.

**3.2 - Depreciações**

A Empresa efetuou depreciação mensal no exercício utilizando o método linear, conforme estabelecida na legislação.

**4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****4.1 - Capital Social**

O Capital Social da Empresa é de R\$ 530.000,00, assim distribuído:

R\$ 26.500,00 – LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS

R\$ 477.000,00 – SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO

R\$ 26.500,00 – THALLISON RONALDO SILVA DE ARAÚJO

**5 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

5.1 - A empresa é tributada pelo Lucro real

**6.0 - APROPRIAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS**

6.1 - A Receitas e Despesas foram apropriadas pelo Regime de competência.

6.2 - Os impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas, e as vendas canceladas quando conhecidos.

Recife(PE), 31 de Dezembro de

CLETO GILBERTO LEITE DE  
SIQUEIRA:86677810453

Assinado de forma digital por CLETO GILBERTO LEITE DE  
SIQUEIRA:86677810453  
Dados: 2024.06.10 14:57:18 -03'00'



Documento assinado digitalmente

SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO SILVA

Data: 11/06/2024 07:50:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA

Contador

CPF: 866.778.104-53

CRC: PE-017734/O-2

SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 042.476.534-90

**Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$**

Empresa: 686 - STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA

NIRE: 26202549145 data de registro: 05/03/2020

Página: 1

Recife/PE - CNPJ:36.575.014/0001-80

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.242.618,03
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.171.602,88
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	4,47
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	3.456.511,86
PASSIVO CIRCULANTE	1.171.602,88
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,95
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	3.456.511,86
PASSIVO CIRCULANTE	1.171.602,88
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,95
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	3.456.511,86
- PASSIVO CIRCULANTE	1.171.602,88
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE	2.284.908,98
ENDIVIDAMENTO GERAL	
EXIGÍVEL TOTAL	1.171.602,88
REALIZÁVEL TOTAL	5.242.618,03
RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO GERAL	0,22
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.071.015,15
EXIGÍVEL TOTAL	1.171.602,88
RESULTADO DA GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	3,47
SOLVÊNCIA GERAL	
ATIVO TOTAL	5.242.618,03
EXIGÍVEL TOTAL	1.171.602,88
RESULTADO DA SOLVÊNCIA GERAL	4,47



Documento assinado digitalmente  
SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO SILVA  
Data: 11/06/2024 07:55:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recife, 31 de dezembro de 2023

CLETO GILBERTO LEITE DE  
SIQUEIRA:86677810453

Assinado de forma digital por CLETO GILBERTO LEITE  
DE SIQUEIRA:86677810453  
Dados: 2024.06.10 14:56:33 -03'00'

SHIRLEY MONTEIRO REBOCHO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
RG: 4862324  
CPF: 042.476.534-90

CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA  
Contador  
CRC: PE-017734/O-2  
RG: 4172086  
CPF: 866.778.104-53



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.591.320,52	R\$ 5.080.740,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.048.342,53	R\$ 3.456.511,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.201.289,81	R\$ 250.508,16
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 19.864,93
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 8.195,00
Caixinha Thallison		R\$ 0,00	R\$ 5.103,37
Caixinha Luiz Henrique		R\$ 0,00	R\$ 6.566,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF C/C 27943-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores Bloqueados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 1.201.289,81	R\$ 230.643,23
Aplicações		R\$ 1.201.289,81	R\$ 230.643,23
Caixa Fic Giro MPE RF		R\$ 1.201.289,81	R\$ 230.643,23
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.847.052,72	R\$ 3.206.003,70
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.822.566,70	R\$ 1.942.773,12
Braenge Brasil Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia. LTDA.		R\$ 18.393,00	R\$ (2.766,33)
HBR Engenharia LTDA		R\$ 75.960,50	R\$ 0,00
PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA		R\$ 70.554,58	R\$ 70.299,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 60.249,93	R\$ 0,00
QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 6.176,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ (550,00)
Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda		R\$ 104,02	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE S.VICENTE FERRER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Esperança S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L&H ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO MELLO ENG. CONST. LTDA		R\$ 149.028,27	R\$ 139.425,67
CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTOS DE RESIDUO		R\$ 0,00	R\$ (38.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Ecam Terraplenagem e Pavimentacao Ltda		R\$ 23.612,90	R\$ 23.612,90
Construtora Sam Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.784,00
Memorial Star S/A		R\$ 25.960,50	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Canhotinho		R\$ 1.669,48	R\$ 0,00
CHEMICAL IND E COM DE PROD AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Br Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.R.F.ENGENHARIA LTDA.		R\$ 208.642,35	R\$ 245.712,00
(-) FERREIRA COSTA amp; CIA. LTDA.		R\$ (16.253,00)	R\$ 56.767,62
RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A		R\$ 750,00	R\$ 0,00
M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.932,92
J & F Construcoes e Comercio Ltda - em Recuperacao Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniterra - Uniao Terraplenagem e Construcoes Ltda		R\$ 381.479,05	R\$ 275.995,87
TRIADE CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE PAUDALHO		R\$ 332.714,03	R\$ 122.382,64
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO PETROQUIMICA SUAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
Mpd Engenharia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Luiz Costa Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ 3.800,00
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,10)
Bluetech Engenharia e Obras Industriais Eireli		R\$ 7.180,00	R\$ 0,00
Ambipar Environmental Nordeste Ltda		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Novo Atacado Comercio de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 19.323,55
SGF PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D.L. Comercio e Servicos de Container e Transportes Pesados Ltda		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
Loteamento Bosque do Janga Spe Ltda		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
Unicol Construtora e Servicos Eireli		R\$ 19.667,00	R\$ 19.667,00
V C L NOVA CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Fck Servicos e Locacoes de Maquinas Ltda		R\$ 167.500,00	R\$ 94.000,00
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 28.967,00	R\$ 28.967,00
DIRE PE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 31.490,59	R\$ 1.600,94
Cbc - Construtora Batista Cavalcante Ltda		R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Venancio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ		R\$ 140.400,00	R\$ 140.400,00
DMTC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loc Facil Locacao de Equipamentos Para Construcao Civil Ltda		R\$ 25.120,50	R\$ 0,00
JAQUELMA MARIA DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE DUTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGO EMPREENDIMENTOS PROJETOS CONSTRUC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO FRF WB PROJETADO 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCALA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cabral Construcoes e Locacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baikal Construcoes e Instalacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANALLI CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO AEROPORTO RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 525.018,44
F. DANTAS TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 74.970,91	R\$ 524.106,17
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 332,26	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 74.638,65	R\$ 513.055,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 11.050,62
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 570,94	R\$ 72.699,08
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 72.699,08
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 570,94	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 948.944,17	R\$ 666.425,33
Empréstimo a Funcionários		R\$ 300,00	R\$ 8.000,00
Empréstimo a Funcionário		R\$ 300,00	R\$ 8.000,00
Empréstimos á Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo a Sócio - Thallison Ronaldo Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo a Sócio - Luiz Henrique Leonardo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo Mútuo		R\$ 400.000,00	R\$ 300.000,00
Empréstimo a Mineração Aurora		R\$ 400.000,00	R\$ 300.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 548.644,17	R\$ 358.425,33
Empréstimo a Terceiros		R\$ 548.644,17	R\$ 150.000,00
Empréstimo a Construtora Andrade Guedes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 208.425,33
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação De Lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócia Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sócio Luiz Henrique Leonardo Figueredo		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
dos Santos			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.542.977,99	R\$ 1.624.228,74
IMOBILIZADO		R\$ 1.542.977,99	R\$ 1.624.228,74
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.784.396,60	R\$ 2.123.185,60
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.406.651,04	R\$ 1.416.651,04
Veículos		R\$ 372.850,00	R\$ 697.850,00
Computadores e Periféricos		R\$ 4.895,56	R\$ 8.684,56
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (241.418,61)	R\$ (498.956,86)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (91.124,69)	R\$ (260.544,10)
(-) (-) Veículos		R\$ (147.401,62)	R\$ (234.541,47)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (2.892,30)	R\$ (3.871,29)
PASSIVO		R\$ 5.591.320,52	R\$ 5.080.740,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.594.498,86	R\$ 1.171.602,88
FORNECEDORES		R\$ 193.410,44	R\$ 639.550,03
FORNECEDORES		R\$ 193.410,44	R\$ 639.550,03
VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gerencial Contabilidade e Consultoria Ltda		R\$ 1.212,00	R\$ 2.640,00
Gerencial Escritório Virtual LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO AURORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54.922,15
Omiexperience Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.109,00
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 90.000,00
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K2HOST Hospedagem de Sites LTDA		R\$ 41,98	R\$ 41,98
Telefonica Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ (15,00)
Ao3 Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIL Comercio de Informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armazém Coral LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 794,50
Smart Telecomunicações e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GV TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 891,58	R\$ 0,00
TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VA FREIOS E DIRECOES HIDRAULICAS LTDA ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
ARONIAS DE JESUS GOMES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS		R\$ 11.860,00	R\$ 697,00
A.B. VILELA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
SANTOS AUTO PECAS DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)		R\$ 0,00	R\$ 14.652,18
RODOTEC LTDA		R\$ 539,00	R\$ 0,00
CASA DO LABORATORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MK ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clean Ocean Removedora de Residuos de Oleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ (5.413,00)
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lhb Comercio Servicos e Representacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 574,00
ALBUQUERQUE TURBINAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
PNEUSTIL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 492,80
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS PERNAMBUCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAGRO DIESEL COM TRATORES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.870,00
Trator Prates Comer. de Pcs. p/ Tratores LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.974,22
FABIANA MARIA CARDOSO DOS ANJOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (967,14)
REAL GINECO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novo Nordeste Com. Mat. de Construção		R\$ 0,00	R\$ 835,75
F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.797,29
Reinaldo dos Santos - Mangueiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PE CARDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.877,92
Central de Atendimento Médico Santo Expe		R\$ 1.626,43	R\$ 886,20
ELIELSON DA SILVA BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDEMILSON DE LIMA 03696817465		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO FEITOSA LUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILSON CABRAL DO NASCIMENTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.924,66
KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOTREQ S/A		R\$ 0,00	R\$ 56.940,14
HIDRAUTEC PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS L		R\$ 12.150,00	R\$ 2.982,60
VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIESELMAQ DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.856,63
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
FERNANDO ANTONIO ELIAS DA SILVA		R\$ 32.680,22	R\$ 0,00
CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RLH PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAUTO MOLAS E PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.127,43
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.889,95
Distribuidora de Pecas Augusto Lima - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
So Vedacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUDICY CAMILO DA SILVA 10883153483		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALIA GIZELIA LIMA CAMPOS 08487521479		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNICA CYSNEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 695,00
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERAMINENSE IND E COMDE MANG E CON EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PE		R\$ 855,08	R\$ 0,00
GASOLEO COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOREIRA SILVA ARMAZEM MADEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retifica Visao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARANY COMERCIO DE VIDROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Repenorte Comercio de Pecas Para Veiculos Automotores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daoming Brasil Tecidos e Filmes Refletivos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tupan Construções LTDA		R\$ 0,00	R\$ 461,90
ELIANE PEREIRA SENA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.875,67
Telefonica Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 15,00
JOAO RICARDO BEZERRA NUNES DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERNAMBUCO PARTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA BATERIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.369,18	R\$ 3.369,18
RETIFICA W. W. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jaguar Materiais Eletricos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stratura Asfaltos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 543,60
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.605,50
ZECAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADECENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 851,65
Sociedade de Prevenção Contra Fogo EIRELI ME		R\$ 110,00	R\$ 0,00
PRATICA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MAFEMA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG CAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.498,60
ICAR AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.923,70
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasquímica Produtos Asfálticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ (136.310,82)
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119		R\$ 0,00	R\$ (1.790,13)
COBARSA MOTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MP LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.094,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.983,55
INFOLAB-SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 3.283,00	R\$ 8.390,50
Gil Maq Industria e Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moura Tacografos e Servicos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANUELLY DE SOUZA ARAUJO		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
TECNOMAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Automolas Itaituba Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.GHELLER & BRUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ (769,08)
A Pontual Impressos Rapidos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA MECANICA GG LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON MATHIAS SANTOS BEZERRA		R\$ 1.220,00	R\$ 0,00
JAIR ANTONIO E SILVA INJECAO ELETRONICA		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL NORDESTE LTDA JB		R\$ 0,00	R\$ 5.810,88
DANIELLI NEVES DE ALENCAR VIDAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 842,42
COMERCIAL TALUJA LTDA 34716999		R\$ 0,00	R\$ 3.455,00
VEDART VEDACOES E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.849,21
Holanda Cavalcante Sinalizacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECIFE TURBINA IND. COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERVA HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R L S LEAO LUNA PECAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.876,50
A C DE FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M S ACOPLAMENTOS E CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO F DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 983,00
Ep Reforma de Pneumaticos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 14.553,00
Armazem Coral Ltda		R\$ 0,00	R\$ (3.168,18)
Trans Agua Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS FILTROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO EQUIPADORA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 910,00
ENCRUZILHADA PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Incomel Com. Mat. Elet. LTDA - Recife		R\$ 0,00	R\$ 2.454,82
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.463,05
B E MORATO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA PE		R\$ 0,00	R\$ 5.450,00
AUTONUNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.885,32
SMA AR COMPRIMIDO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletroflash EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Global Power Systems, Comercio de Produtos Nauticos, Importacao e Exportacao Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Katia Rejane Araujo da Silva 00949284440		R\$ 0,00	R\$ 8.217,00
MARIA GORETE DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISBEC DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVINDUSTRIA LTDA EPP		R\$ 1.037,85	R\$ 0,00
GHELLER - BRUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.149,08
JOSE CARLOS DOS SANTOS 08393111412		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Robson Alexandre Belo 87240467449		R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
VERA DA ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M A COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTOR PEÇAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
T & T EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE		R\$ 0,00	R\$ 212,50
Suspex Automotivo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 914,00
INDUSTRIA QUIMILAB DE PRODUTOS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 97422967404		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL MANGUEIRAS COMERCIO A VAREJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADECENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ (851,65)
SOTREQ S/A		R\$ 0,00	R\$ (21.335,43)
CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.265,90
INTERAMINENSE COM. MANG. E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 877,95
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.790,13
A. B. VILELA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.366,67
STELLA B DO NASCIMENTO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.595,13
P H DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edmilson Jose de Souza 14344815491		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEROLLEN THAIS DE FARIAS PINTO 08000296403		R\$ 716,80	R\$ 2.797,61
DANYELLE RODRIGUES DA COSTA 04000248456		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVISAO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANDACARU BONES ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 456,90
AMAURI JONAS NEGROMONTE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STELLA B DO NASCIMENTO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ (3.595,13)
PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.873,91
HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAYANNY BRENDA SOARES DA SILVA		R\$ 10.651,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA F A LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alutec Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.575.014/0001-80  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rech Agricola S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO DIOGO DE BRITTO NOGUEIRA 70026329492		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEICAO SOLUCOES TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO GOMES DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 726,95	R\$ (3.369,18)
BARTO ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tupan Construções LTDA		R\$ 0,00	R\$ (461,90)
LOJA DO CONDOMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 289,50
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.439,75)
R3 TRATOR PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciano Rufino dos Santos Pecas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Springer Carrier Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCRUZILHADA SERVIÇOS DE AUTO LTDA		R\$ 369,00	R\$ 0,00
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 136.310,82
ASFALTOS NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTURISMO MOTE AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L F MINERACAO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.088,00
G. N. DE SOUZA M. MOTA VISTORIA, GUARDA E REBOQUE EIREL		R\$ 59,27	R\$ 0,00
IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ (543,60)
P P RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
RINALDO FRANCISCO DE LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYVSON RICELLE DA SILVA MANSO 07213803441		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (5.849,21)
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 179,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETIFICA TECNICA DIESEL LTDA		R\$ 1.322,10	R\$ 0,00
M F SISTEMA DE CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PLACIDO MONTEIRO DA SILVA FILHO LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MORAIS DOS RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plasto Industria e Comercio de Plasticos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.292,90
IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A		R\$ 0,00	R\$ (2.599,00)
ABC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H S TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOGUEIRA VIRGINIO & CARVALHO SOCIEDADDE DE ADVODADOS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
MANOEL NUNES DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA AUTO CENTER MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADJAILDO AFONSO ALVES 27865592434		R\$ 12.200,00	R\$ 0,00
NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.934,89
Rech Agricola S/A		R\$ 0,00	R\$ 678,00
MARILIA CARLA DOS SANTOS DIAS 01393544410		R\$ 0,00	R\$ 807,60
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. EMIDIO DE SOUZA - CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 967,14
OFICINA SANTA LUZIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MOURA VIDROS LTDA		R\$ 370,00	R\$ 0,00
JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
ISMAEL ANTONIO DA SILVA DEDETIZACAO		R\$ 400,00	R\$ 0,00
C FERREIRA DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 06884873434		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO INÁCIO SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
49.195.005 OSMAR RIBEIRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO FLORENCIO DA SILVA MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M B DA SILVA COMERCIO DE RESIDUOS DE OLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 46.001,81
FRANCISCO MAGNO GOUVEIA MACHADO 06104065406		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (498,00)
BORIAN COMERCIO DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERALDO LUIZ PEREIRA 03173222490		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBENAUUS RECIFE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMEC MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO INACIO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE LIMA 04320108400		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIA RIBEIRO MACIEL		R\$ 0,00	R\$ 74,00
ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MIPEL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA-L55 EM REC.JUD.		R\$ 0,00	R\$ 498,00
M F BEZERRA TRANSPORTE LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER LUIZ PEREIRA LOPES 13401389483		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M J TRATORES PECAS SERVICOS & LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO ALVES FIGUEIREDO - GRAFICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON JOSE DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTHUR LOPES DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELANGELO DANTAS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
CENTRAL DA CONSTRUCAO JANE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE EQUINOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LORENA OLIVEIRA LYRA COZINHA E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L S L Albuquerque Comercio e Servicos Veicular		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO VICENTE BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DJAVANI MARIA LOURENCO DE SOUZA MACARIO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONICA SANTOS DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURIBECA FERRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTINA DA SILVA SANTOS CONSTRUCAO CIVI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDRACARIA COM VIDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rech Agricola S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECIFE COMERCIO NAUTICO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNION ENGENHARIA - GESTAO AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAELCO F DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIO PEREIRA DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WE COM E SERVIÇOS PCS AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 923,19
MOTOVIA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE CESAR PEREIRA DA SILVA-ME		R\$ 0,00	R\$ 240,00
ALONSO FERNANDES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.751,00
VASCONCELLOS DE ALBUQUERQUE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULT COMERCIO DE PRODUTO DE PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECO SERVICE MARITIME LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBRONZE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Minova Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eliciane de Araujo Gomes 01973881403		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A B Reformas e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXSANDRA SANTOS BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUVENAL LUCIO DOS SANTOS FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇOES VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS PORTAS E JANELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J B C TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.014,82
CASA FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MR SERVIÇOS REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.784.774 AYLLA YNGRIDY DE OLIVEIRA CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
39.905.020 FABIO GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA GAMELEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CLEMENTE DE ARRUDA JUNIOR 38200465420		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEFRANCIO PLACIDO MENDONCA COSTA 64064395468		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A3L LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLAIDSON GONCALVES DA SILVA 07153323414		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (16.378,18)
MENDES RIBEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.599,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.378,18
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 0,00	R\$ (678,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RPO SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.091.273 RODRIGO FERNANDES CASTOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIMIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. OLIVEIRA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Catral Caruaru Tratores Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R RAYANE SILVA DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA E CARGA E DESCARGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO PAULO DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.721.708 JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.664,29
50.526.150 MESSIAS GOUVEIA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 17.339,30
JOSE THIAGO DOS SANTOS NUNES 05372728442		R\$ 0,00	R\$ 956,00
50.529.427 JAILTON CAETANO DE LIMA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 5.370,83
DAFONTE COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.632,00
ITAMIR JOSE DA SILVA 07737780475		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO ROCHA DA SILVA 92083803434		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D D IMPORTAÇÃO COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIA RIBEIRO MACIEL		R\$ 0,00	R\$ (74,00)
PH DE OLIVEIRA LIMA SILVA - TUBOS E CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 15.478,34
COSMO FRANCISCO SOARES 74231448434		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR TRUCK CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILZA DA SILVA DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALTER CARLOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR BARRETTO ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
EDUARDO ALVINO FERREIRA 05404476419		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGACI ANA DA SILVA 97296716487		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.065.234 EWERTON DE BARROS ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIOVANNE LAERTE LIMA DO NASCIMENTO 70818626402		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
53.097.041 CARLOS JOSE DA SILVA FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
MILLENA COM VAREJ MOVEIS ELETRO LTDA 65		R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
EDILSON PEREIRA DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM BEBIDAS PRIME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA - CD		R\$ 0,00	R\$ 3.013,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10,00	R\$ 65.150,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 10,00	R\$ 65.150,00
Emprestimo Sócio		R\$ 10,00	R\$ 150,00
Emp. de sócio - Shirley M. Rebocho Silva		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Emp. de sócio - Thallison Ronaldo Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emp. de sócio - Luiz Henrique Leonardo Figueredo		R\$ 0,00	R\$ 150,00
Emprestimo Mútuo		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
Empréstimo da Nucleo e Alojamento de Cultura Organica e Praticas Sustentaveis LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)Juros Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 88.276,84	R\$ 269.055,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.086,64	R\$ 131.465,33
Salários a pagar		R\$ 555,78	R\$ 128.012,79
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.452,54
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 1.530,86	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 738,00	R\$ 0,00
Autônomos a Pagar		R\$ 738,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-labore a pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 84.373,52	R\$ 136.415,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS e Impostos Retidos a Recolher		R\$ 60.156,70	R\$ 102.277,43
FGTS a pagar		R\$ 24.216,82	R\$ 33.848,70
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 246,10
ISS S/RPA		R\$ 0,00	R\$ 43,50
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>R\$ 1.288.581,58</b>	<b>R\$ 123.539,79</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 26.291,76	R\$ 14.302,91
IRRF a Recolher 1708 - Pessoa Jurídica		R\$ 54,85	R\$ 47,72
IRRF a Recolher - Contribuintes 0561		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Retido a Recolher		R\$ 6.363,27	R\$ 0,00
Pis/Cofins/Csll- Retido		R\$ 170,05	R\$ 144,15
ISS Fonte		R\$ 821,44	R\$ 989,07
IRRF 0561		R\$ 18.360,75	R\$ 13.102,83
INSS s/ Autonomos		R\$ 0,00	R\$ 19,14
INSS COD 2991		R\$ 521,40	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 1.172.350,49	R\$ 17.236,18
IRPJ a Pagar		R\$ 859.249,65	R\$ 0,00
CSLL a Pagar		R\$ 313.100,84	R\$ 17.236,18
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>		<b>R\$ 89.939,33</b>	<b>R\$ 92.000,70</b>
COFINS a Pagar		R\$ 68.985,48	R\$ 75.028,78
PIS a Pagar		R\$ 14.946,85	R\$ 16.263,59
ISSQN a Pagar		R\$ 6.007,00	R\$ 708,33
PIS não cumulativo - a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS cumulativo - a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS não cumulativo - A pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS cumulativo - A pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>R\$ 24.220,00</b>	<b>R\$ 74.307,20</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>R\$ 24.220,00</b>	<b>R\$ 74.307,20</b>
Adiantamento de Clientes		R\$ 24.220,00	R\$ 74.307,20
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 39.413,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>R\$ 39.413,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FINANCIAMENTOS		R\$ 39.413,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ 47.179,11	R\$ 0,00
(-) (-)Juros Empréstimo Itaucard-Financiamento de Veículo		R\$ (7.765,61)	R\$ 0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.957.408,16</b>	<b>R\$ 3.909.137,72</b>
<b>CAPITAL</b>		<b>R\$ 530.000,00</b>	<b>R\$ 530.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>R\$ 530.000,00</b>	<b>R\$ 530.000,00</b>
Capital Social Integralizado		R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00
Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos		R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
Shirley Monteiro Rebocho Silva		R\$ 477.000,00	R\$ 477.000,00
Thallison Ronaldo Silva de Araujo		R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
<b>RESERVAS</b>		<b>R\$ 3.427.408,16</b>	<b>R\$ 3.379.137,72</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>R\$ 3.427.408,16</b>	<b>R\$ 3.379.137,72</b>
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 3.427.408,16	R\$ 3.379.137,72
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 26202549145	<b>CNPJ</b> 36.575.014/0001-80	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD 2024/2023	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	86677810453	CLETO GILBERTO LEITE DE SIQUEIRA:86677810453	148985551855513580 000230322550628539 540	14/09/2023 a 13/09/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36575014000180	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA:36575014000180	810623744129313464 8	15/01/2024 a 14/01/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.  
70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 17/05/2024 às 16:45:33

34.AF.EB.F2.58.C6.38.97  
F4.A3.C4.80.5F.D0.2F.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 36.575.014/0001-80

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva de Lucros a Realizar (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	530.000,00	3.427.408,16	0,00	3.957.408,16
Adições	0,00	651.497,13	17.219.656,65	17.871.153,78
Exclusões	0,00	(-)699.767,57	(-)17.219.656,65	(-)17.919.424,22
Saldo Final em 31.12.2023	530.000,00	3.379.137,72	0,00	3.909.137,72
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	STH CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 2.687.412,19	R\$ 445.323,60
RECEITAS		R\$ 17.673.128,10	R\$ 16.192.066,40
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 16.006.794,76	R\$ 16.202.066,40
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 16.666.967,14	R\$ 17.171.169,67
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 7.936.266,19	R\$ 9.621.113,63
Serviços Prestados		R\$ 7.936.266,19	R\$ 9.621.113,63
RECEITAS DE ALUGUEL		R\$ 8.730.700,95	R\$ 7.550.056,04
Receita com Locação		R\$ 8.730.700,95	R\$ 7.550.056,04
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (839.242,52)	R\$ (1.016.552,40)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (839.242,52)	R\$ (1.016.552,40)
(-) ISSQN sobre Serviços		R\$ (230.829,61)	R\$ (295.123,21)
(-) Pis S/Faturamento		R\$ (108.347,50)	R\$ (128.521,18)
(-) Cofins S/Faturamento		R\$ (500.065,41)	R\$ (592.908,01)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 179.070,14	R\$ 47.449,13
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 1.175,05	R\$ 0,04
Variação Monetária Ativa		R\$ 1.174,68	R\$ 0,00
Juros Recebidos		R\$ 0,37	R\$ 0,04
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 177.869,01	R\$ 39.677,42
Rendimentos de Aplicação		R\$ 177.869,01	R\$ 39.677,42
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 26,08	R\$ 7.771,67
Descontos Obtidos		R\$ 26,08	R\$ 7.771,67
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.666.333,34	R\$ (10.000,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.666.333,34	R\$ (10.000,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.666.333,34	R\$ 0,00
Receita com Venda de Imobilizado		R\$ 1.666.333,34	R\$ 0,00
(-) ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
(-) Alienação de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (14.985.715,91)	R\$ (15.746.742,80)
(-) CUSTOS		R\$ (7.065.837,15)	R\$ (12.740.262,38)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (5.186.519,58)	R\$ (1.453.399,63)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (1.453.399,63)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (387.578,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.065.820,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	36.575.014/0001-80
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	4		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS S/Folha		R\$ (0,00)	R\$ (866.648,28)
(-) FGTS S/Folha		R\$ (0,00)	R\$ (199.172,57)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (5.186.159,58)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (5.148.723,81)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (37.435,77)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.879.317,57)	R\$ (11.286.862,75)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.854.294,00)	R\$ (3.851.938,83)
(-) 13.Salário		R\$ (134.479,05)	R\$ (257.391,21)
(-) Adicional Noturno		R\$ (6.805,52)	R\$ (24.964,12)
(-) FGTS		R\$ (1.806,83)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (56.124,66)	R\$ (282.235,76)
(-) Horas Extras		R\$ (269.748,71)	R\$ (418.914,47)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (49.983,78)
(-) Salários		R\$ (1.246.626,58)	R\$ (2.131.110,81)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (37.432,05)
(-) Assistência Médica		R\$ (0,00)	R\$ (60.662,57)
(-) Rescisão		R\$ (3.221,92)	R\$ (0,00)
(-) Adicional de Insalubridade/Periculosidade		R\$ (103.980,73)	R\$ (193.379,42)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (106.898,40)
(-) INSS S/ Folha		R\$ (0,00)	R\$ (189.460,91)
(-) FGTS S/ Folha		R\$ (0,00)	R\$ (28.775,95)
(-) Adicional de Periculosidade/ Noturno/ Insalubridade		R\$ (0,00)	R\$ (52.440,17)
(-) Processos Trabalhistas		R\$ (31.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Conduções e Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (15.500,00)
(-) Vale Combustível		R\$ (0,00)	R\$ (770,00)
(-) Despesa Com Deslocamento		R\$ (0,00)	R\$ (2.019,21)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (25.023,57)	R\$ (7.434.923,92)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (1.674.660,78)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (3.908.005,55)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (10.958,00)	R\$ (131.594,32)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (3.412,23)	R\$ (0,00)
(-) Material de Construção		R\$ (10.653,34)	R\$ (345.271,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** STH CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (0,00)	R\$ (1.375.392,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.585.652,45)	R\$ (2.813.434,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.480.419,62)	R\$ (2.687.370,52)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (456.360,40)	R\$ (364.040,12)
(-) Pró-Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (14.466,00)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (342,47)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (6.453,05)
(-) Vale Transporte		R\$ (54.351,12)	R\$ (69.099,26)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (56.558,72)	R\$ (2.100,00)
(-) Dsr s/ Hora Extras		R\$ (7.954,78)	R\$ (118,45)
(-) Vale Alimentação		R\$ (291.018,18)	R\$ (270.699,61)
(-) Outros Benefícios		R\$ (0,00)	R\$ (611,28)
(-) Exames - Admissional e Demissional		R\$ (616,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes e Fardamentos		R\$ (11.187,60)	R\$ (0,00)
(-) Reembolsos a Funcionários		R\$ (20.130,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Combustível		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (638.656,27)	R\$ (36.194,87)
(-) INSS		R\$ (493.785,83)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (143.716,28)	R\$ (36.194,87)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (1.154,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.385.402,95)	R\$ (2.287.135,53)
(-) Aluguel		R\$ (88.000,00)	R\$ (4.700,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (896,75)	R\$ (734,39)
(-) Energia Elétrica		R\$ (954,69)	R\$ (156.439,96)
(-) Material de Escritório		R\$ (6.748,27)	R\$ (4.995,63)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (484.842,74)	R\$ (0,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (0,00)	R\$ (28,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (164.661,26)	R\$ (263.538,25)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (65.794,31)	R\$ (159.187,80)
(-) Assistência Médica		R\$ (49.345,66)	R\$ (62.955,76)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (786.809,82)	R\$ (1.215.722,73)
(-) Seguros		R\$ (34.674,90)	R\$ (16.966,08)
(-) Combustíveis		R\$ (1.454.976,42)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.195,32)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Gráfico		R\$ (4.810,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefonia		R\$ (615,96)	R\$ (8.883,55)
(-) Licenças de Uso de Sistemas		R\$ (15.299,54)	R\$ (2.109,00)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (6.617,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Segurança		R\$ (38.565,28)	R\$ (0,00)
(-) Condomínio		R\$ (13.215,56)	R\$ (16.450,90)
(-) Serviços Advocatícios		R\$ (20.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Taxa Fenacon - Certificado Digital		R\$ (199,75)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Topografia		R\$ (158.949,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (345.124,46)	R\$ (42.934,13)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ (153.495,66)	R\$ (128.055,29)
(-) Manutenção Veicular		R\$ (356.165,98)	R\$ (6.886,84)
(-) Taxas Detran		R\$ (19.466,52)	R\$ (25.241,40)
(-) Brindes		R\$ (6.911,67)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com condução e refeição		R\$ (575,64)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com hospedagem		R\$ (130,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Transporte		R\$ (31.952,14)	R\$ (0,00)
(-) Material de Uso		R\$ (55.896,47)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Fardamentos		R\$ (10.940,00)	R\$ (1.294,00)
(-) Materiais de EPI		R\$ (3.573,90)	R\$ (0,00)
(-) Reembolso de Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (56,00)
(-) Taxas e Anuidades		R\$ (1.769,28)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (729,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Despachante		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (169.955,82)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (52.666,34)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (52.666,34)	R\$ (0,00)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (5.285,85)	R\$ (0,00)
(-) Inss s/ 13º Salário		R\$ (47.380,49)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (34.725,57)	R\$ (23.999,24)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (34.725,57)	R\$ (23.999,24)
(-) Juros		R\$ (4.419,06)	R\$ (12.809,46)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (2.244,72)	R\$ (93,52)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (4.415,45)	R\$ (2.709,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros S/ Parcelamento e Financiamentos		R\$ (8.471,40)	R\$ (7.765,61)
(-) Perdas em Aplicações Financeiras		R\$ (4.440,79)	R\$ (0,00)
(-) IOF s/ Operações		R\$ (9.442,22)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Multas Passivos		R\$ (1.291,93)	R\$ (621,55)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (17.840,92)	R\$ (102.065,16)
(-) IMPOSTOS		R\$ (12.485,26)	R\$ (101.920,34)
(-) IOF		R\$ (1.398,59)	R\$ (11.439,10)
(-) IPTU		R\$ (3.926,31)	R\$ (63.300,36)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (6.285,16)	R\$ (10.732,53)
(-) CIM		R\$ (875,20)	R\$ (931,82)
(-) ISS - Imposto Sobre Serviço		R\$ (0,00)	R\$ (15.516,53)
(-) MULTAS		R\$ (5.355,66)	R\$ (144,82)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (5.355,66)	R\$ (144,82)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.334.226,31)	R\$ (193.045,50)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS		R\$ (2.334.226,31)	R\$ (193.045,50)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		R\$ (2.334.226,31)	R\$ (193.045,50)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (1.709.989,93)	R\$ (135.592,28)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (624.236,38)	R\$ (57.453,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.575.014/0001-80
Número de Ordem do Livro:	4		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
NIRE	26202549145
CNPJ	36.575.014/0001-80
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD 2024/2023
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32651

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD 2024/2023
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32651
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.BA.6C.A6.27.31.BE.0E.38.0E.F9.06.70.C4.12.27.14.9E.BF.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220588125/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**

Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220874140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 073/2022 Celebrado em: 29/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.399.992,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 30226.30 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1209.05 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

Número da ART: **PE20230920242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 073/2022 Celebrado em: 29/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.816.449,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 36091.56 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1405.05 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE (1º ADITIVO - VALOR - R\$ 416.456,51)

Número da ART: **PE20230970784** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220588125/2023**

Atividade em andamento

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 073/2022 Celebrado em: 29/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.950.409,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 38869.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1505.89 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE (2º ADITIVO - VALOR - R\$ 133.959,92)

Número da ART: **PE20230983099** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 073/2022 Celebrado em: 29/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.950.409,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: s/n  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 38869.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1505.89 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE (3º ADITIVO - PRAZO)

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220588125/2023**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220588125/2023**

**23/11/2023, 14:07**

**0yA49**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 12/09/2022 a 30/06/2023. Atestado vinculado à CAT parcial anterior nº 2220563614/2022. Ressaltamos que os quantitativos da CAT parcial atual se sobrepõem ao das CATs anteriores e não devem ser somados para fins licitatórios.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 0yA49





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

## ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Pelo presente, o **MUNICÍPIO DO PAUDALHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.097.383/0001-84, estabelecida a Av. Raul Bandeira, nº 21, Centro, Paudalho/PE, pelo seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que a empresa **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.575.014/0001-80, estabelecida a Av. Rui Barbosa, nº 715, Sala 101, Graças, Recife/PE, CEP 52.011-040, sob responsabilidade técnica do Sr. Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos, Engenheiro Civil, portador do CREA RNP 1816723797 e CPF 096.933.554-74, executou com excelência, parcialmente, os serviços detalhados abaixo, referente ao Contrato 073/2022, que tem como objeto Serviços de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município de Paudalho/PE, com período de execução entre 12/09/2022 a 30/06/2023, com previsão de término em 06/09/2023, conforme resumo e planilha abaixo:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	12,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	6,00
3.0	RUA OSCAR CARNEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS		
3.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO		
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2700,92
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	69,47
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2084,10
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	347,35
3.2	SINALIZAÇÃO:		
3.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
3.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	

*Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos*  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandelei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3836-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

3.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
3.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
3.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>4.0</b>	<b>TRAV. OSCAR CARNEIRO- ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1090,40
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,97
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1049,10
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	174,85
<b>4.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
4.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
4.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
4.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
4.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>5.0</b>	<b>RUA DO SOL - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1665,00
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,60
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1998,00
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	333,00
<b>5.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
5.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
5.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
5.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
5.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
5.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	

*Paulo Vandeelei de Mendonça Filho*  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3836-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16  
Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

<b>6.0</b>	<b>SUBIDA ALTO CRUZEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>6.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	689,00
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,56
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	826,80
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	137,80
<b>6.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
6.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
6.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
6.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
6.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
6.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>7.0</b>	<b>RUA JOSE SOTERO DE ANDRADE - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>7.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1330,25
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,20
7.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2106,00
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	351,00
<b>7.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
7.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
7.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
7.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
7.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
7.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>8.0</b>	<b>RUA IDEVALDO CARNEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>8.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1470,75
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Roberto de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1166 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2345,10
8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	390,85
<b>8.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
8.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
8.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
8.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
8.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
8.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>9.0</b>	<b>RUA RINALDO DE MELO RANGEL - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>9.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1105,00
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,78
9.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1703,40
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	283,90
<b>9.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
9.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
9.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
9.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
9.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
9.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>10.0</b>	<b>RUA RIVALDO DE MELO RANGEL - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>10.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	825,00
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,92
10.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1167,60
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,60
<b>10.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandetei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
#21.1.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0yA49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

10.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
10.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
10.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
10.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
10.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>11.0</b>	<b>RUA SEVERINO ALVES DE SOUSA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>11.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1045,00
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,67
11.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1430,10
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	238,35
<b>11.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
11.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
11.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
11.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
11.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
11.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>12.0</b>	<b>1º TRECHO RUA DA PALMEIRA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>12.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
12.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	250,53
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,03
12.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	330,90
12.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,15
<b>12.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
12.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
12.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
12.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
12.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	

*Paulo Vendelei de Mendoça Filho*  
Prefeitura Municipal do Paudalho/PE  
Paulo Vendelei de Mendoça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3836-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16  
Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

12.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>13.0</b>	<b>RUA LUIZ LAURENTINO - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>13.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
13.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	883,50
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,33
13.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1269,90
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	211,65
<b>13.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
13.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
13.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
13.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
13.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
13.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>14.0</b>	<b>RUA EPITÁCIO JOSÉ - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>14.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
14.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	370,15
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,89
14.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	566,70
14.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	94,45
<b>14.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
14.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
14.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
14.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
14.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
14.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>15.0</b>	<b>RUA MARIA ZUMIRA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>15.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
15.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vagdeleide de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 1.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0yA49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,70
15.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1071,00
15.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,50
<b>15.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
15.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
15.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
15.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
15.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
15.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>16.0</b>	<b>RUA DA LUA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>16.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>		
16.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	405,00
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,20
16.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	486,00
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	81,00
<b>16.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
16.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
16.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
16.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
16.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
16.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>17.0</b>	<b>RUA PREF. BERTO CALVACANTI - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>17.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>		
17.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	445,50
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	17,82
17.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	534,60

Engenheiro Civil  
Paulo Veneútel de Mendonça Filho  
Mar. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3836-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0Y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

17.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,10
<b>17.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
17.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
17.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
17.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
17.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
17.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>18.0</b>	<b>RUA IRMÃO LOLINHA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>18.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
18.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	810,00
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,40
18.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	972,00
18.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,00
<b>18.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
18.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
18.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
18.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
18.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
18.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>19.0</b>	<b>RUA JOÃO MOENDA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>19.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
19.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1035,00
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	41,40
19.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1242,00
19.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	207,00
<b>19.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
19.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
19.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	

Prefeitura Municipal de Paudalho PE  
Paulo Vândereil de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.488

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1158 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0yA49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

19.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
19.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
19.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>20.0</b>	<b>RUA SUBIDA DA BELA VISTA - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
<b>20.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
20.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3981,00
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,56
20.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3136,80
20.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	522,80
<b>20.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
20.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
20.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
20.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
20.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
20.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>21.0</b>	<b>RUA SANTA TEREZA - SANTA TEREZA</b>		
<b>21.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
21.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	864,00
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,56
21.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1036,80
21.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	172,80
<b>21.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
21.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
21.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
21.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
21.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
21.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	

*Paulo Vanselley del Mendonça Filho*  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16  
Chave de Impressão: 0yA49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

<b>22.0</b>	<b>RUA SISENANDO NABUCO - SANTA TEREZA</b>		
<b>22.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
22.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2160,00
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,40
22.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2592,00
22.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,00
<b>22.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
22.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
22.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
22.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
22.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
22.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>23.0</b>	<b>RUA ALTO SANTA TEREZA - SANTA TEREZA</b>		
<b>23.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
23.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1771,00
23.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,84
23.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2125,20
23.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	354,20
<b>23.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
23.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
23.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
23.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
23.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
23.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>24.0</b>	<b>RUA GENI JOSÉ DA SILVA - SANTA TEREZA</b>		
<b>24.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
24.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2236,50
24.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	

89,48  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

24.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2683,80
23.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	447,30
<b>24.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
24.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
24.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
24.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
24.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
24.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>25.0</b>	<b>RUA MANOEL FERREIRA MARTINS - SANTA TEREZA</b>		
<b>25.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
25.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	280,00
25.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,20
25.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336,00
25.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	56,00
<b>25.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
25.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
25.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
25.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
25.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
25.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>26.0</b>	<b>RUA UM/ JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - ASA BRANCA</b>		
<b>26.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
26.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3300,00
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,00
26.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3960,00
26.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	660,00
<b>26.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
660,00  
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16  
Chave de Impressão: 0yA49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

26.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
26.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
26.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
26.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
26.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>27.0</b>	<b>RUA VER. SEBASTIÃO CUNHA - ASA BRANCA</b>		
<b>27.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
27.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2668,00
27.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,72
27.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3201,60
27.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	533,60
<b>27.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
27.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
27.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
27.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
27.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
27.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>28.0</b>	<b>RUA BARTOLOMEU ALVES DA SILVA - ASA BRANCA</b>		
<b>28.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
28.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	810,00
28.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,40
28.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	972,00
28.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,00
<b>28.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
28.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	
28.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	
28.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
28.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paylo Vandeelei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 411.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.625-000  
TEL.: (81) 3636-1166 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

28.2.5	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	
<b>29.0</b>	<b>OUTRAS RUAS</b>		
<b>29.1</b>	<b>AV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR</b>		
29.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1311,00
29.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,35
29.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1270,50
29.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	211,75
<b>29.2</b>	<b>RUA EUGÊNIO GOMES DE MELO</b>		
29.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	641,47
29.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,02
29.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	480,60
29.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,10
<b>29.3</b>	<b>RUA ADELZIRA ROSA HENRIQUE - ASA BRANCA</b>		
29.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	860,00
29.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,37
29.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1031,10
29.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	171,85
<b>29.4</b>	<b>TRAV. CAFUNDÓ - CENTRO</b>		
29.4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	494,66
29.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	19,77
29.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	593,10
29.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98,85
<b>29.5</b>	<b>TRAV. RUA DO SOL - ALTO DOIS IRMÃOS</b>		
29.5.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	121,03

98,85  
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandeley de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.403

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023  
04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DO  
PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

29.5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,84
29.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	145,20
29.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24,20
<b>29.6</b>	<b>RUA GENUÍNO DA SILVA - CENTRO</b>		
29.6.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	357,44
29.6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,29
29.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	428,70
29.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,45

QUADRO RESUMO		
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>		
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	38.869,60
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.505,89
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45.176,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.529,45
<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	-
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	-
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-

Recife, 30 de junho de 2023.

**PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO**

ENGENHEIRO FISCAL

CPF 581.152.004-25

MAT. Nº 41.498-1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588125/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220588125/2023

04/12/2023, 16:16

Chave de Impressão: 0y/A49

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220575129/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**  
Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220763906** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANHOTINHO** CPF/CNPJ: **10.132.777/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Contrato: 090/2022 Celebrado em: 25/01/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.065.493,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Data de início: 18/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CANHOTINHO CPF/CNPJ: 10.132.777/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 974.17 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 974.17 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE

Número da ART: **PE20220863868** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANHOTINHO** CPF/CNPJ: **10.132.777/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Contrato: 090/2022 Celebrado em: 25/01/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.532.429,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Data de início: 18/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CANHOTINHO CPF/CNPJ: 10.132.777/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1325.65 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1403.68 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE (1º ADITIVO - R\$ 466.936,66)

Número da ART: **PE20220866644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220575129/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANHOTINHO** CPF/CNPJ: **10.132.777/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Contrato: 090/2022 Celebrado em: 25/01/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.532.429,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Data de início: 18/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CANHOTINHO CPF/CNPJ: 10.132.777/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1325.65 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1403.68 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE (2º ADITIVO - PRAZO)

Número da ART: **PE20220874262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANHOTINHO** CPF/CNPJ: **10.132.777/0001-63**  
Endereço do contratante: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Contrato: 090/2022 Celebrado em: 25/01/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.617.011,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO PENA Nº: 228  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CANHOTINHO UF: PE CEP: 55420000  
Data de início: 18/03/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CANHOTINHO CPF/CNPJ: 10.132.777/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1325.65 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1403.68 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE (3º ADITIVO - VALOR - R\$ 84.581,50)

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220575129/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220575129/2023**  
**04/05/2023, 15:59**  
**zAZ37**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 18/03/2022 a 14/02/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creape.sitac.com.br/publico>, com a chave: zAZ37





## ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO**, pessoa jurídica de direito público, estabelecido à Rua Dr. Afonso Pena, 228 - Canhotinho/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.132.777/0001-63, pelo seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que, conforme CONTRATO nº 090/2022, que tem como objeto: Execução de recapeamento asfáltico, a empresa STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 36.575.014/0001-80, firma estabelecida à A V. Rui Barbosa, nº 715, sala 101, Edf. Emp. Rui Barbosa - Graças - Recife-PE, CEP: 52.011-040, executou satisfatoriamente, parcialmente os serviços detalhados abaixo:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS</b> ENGENHEIRO CIVIL - RNP 1816723797 / CPF 096.933.554-74		
DATA DE INÍCIO: 18/03/2022	PERÍODO MEDIDO: 18/03/2022 A 14/02/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/03/2023
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>		
1.1	COMPOSIÇÃO C-40	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	COMPOSIÇÃO C-16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UD	1,00
<b>2.0</b>		<b>RECAPEAMENTO:</b>		
2.1	SINAPI OUT/2021 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	73.910,87
2.2	SINAPI OUT/2021 95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.147,21
2.3	SINAPI OUT/2021 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.108,69
2.4	SINAPI OUT/2021 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	85.812,46
<b>3.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
3.1	SICRO/DNIT OUT/2021 5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	1.162,68
3.2	SINAPI OUT/2021 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.335,30

Canhotinho, 17 de fevereiro de 2023.




**EDNILDO ANTONIO DE LIMA**

SECRETÁRIO DE OBRAS

CPF 055.053.874-70

Contratada:



**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

CNPJ 36.575.014/0001-80

LUIZ HENRIQUE L. F. SANTOS

DIRETOR – RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL – RNP 1816723797

CPF 096.933.554-74

Rua Dr. Afonso Pena, 228 – Centro - Canhotinho – PE - CEP 55420-000

CNPJ 10.132.777/0001-63 Fone/Fax (87) 3781.1144

E-mail: prefeituradecanhotinho@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220575129/2023, emitida em 04/05/2023



Certidão nº 2220575129/2023

05/05/2023, 10:36

Chave de Impressão: zAZ37

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220541863/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**  
Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210709818** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 01/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **PAULO MELLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **74.667.437/0001-10**  
Endereço do contratante: RUA GODOFREDO RANGEL Nº: 80  
Complemento: Bairro: MIRANDÓPOLIS  
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04051010  
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 28/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 989.504,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 101 NORTE Nº: S/N  
Complemento: KM 34 Bairro: DISTRITO DE BOTAFOGO  
Cidade: ITAPISSUMA UF: PE CEP: 53700000  
Data de início: 28/12/2020 Conclusão efetiva: 10/02/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: AMBEV S.A. CPF/CNPJ: 07.526.557/0021-53

Atividade Técnica: **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 14293.40 metro cúbico;

**Observações**

EXECUTOU OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS PLANILHA EM ANEXO.

**Informações Complementares**

- Deve ser excluído do acervo as atividades relativas a remoção de camada vegetal e árvores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220541863/2021**  
**06/12/2021, 08:58**  
**2c46Z**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2c46Z



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada, STH SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CREA-PE n° 0000660841- PE, com sede na Av. Rui Barbosa n° 715 sala 101 bairro das graças recife –PE CEP n° 52.011-040, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.575.014/0001-80 , sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil , LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS , inscrito no CREA RNP sob o n° PE- 18167223797 e CREA –PE 1816723797 executou os serviços especializados para movimentos de terra e pavimentação de acordo com as planilhas em anexo.

O volume total da obra foi de 14.293,40m3 conforme o item 0.4 da planilha em anexo.

CONTRATANTE: PAULO MELO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 74.667.437/0001-10, com endereço na rua Godofredo Rangel n° 80 no bairro Mirandópolis São Paulo –SP CEP n° 04051-010.

Local dos serviços: ROD. BR 101- norte S/N KM: 34 Itapissuma distrito de bota fogo– PE CEP 53.700-000

Data de início dos serviços 28/12/2020

Data de termino da obra 10/02/2021

São Paulo, 25 de outubro de 2021

**CONTRATANTE: PAULO MELO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**CNPJ n° 74.667.437/0001-10**  
**Nome: EMERSON LUIZ DOS SANTOS**  
**Cargo/função: ENGENHEIRO CIVIL**  
**CPF N° 077.953.764-52**  
**CREA RNP N° 1806852713 CREA-PE 40261**

Rodrigo de Freitas Bessa Brito  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE N° 201910907

**PROPRIETÁRIO: AMBEV S. A.**  
**CNPJ N° 07.526.557/0021-53**  
**Nome: RODRIGO DE FREITAS BESSA BRITO**  
**Cargo / função ESPECIALISTA CIVIL**  
**CPF N° 149.505.087-41**  
**CREA RNP N° 2019109077 CREA-PE N° 2019109077**

1



+55 (11) 5506-2827



www.paulomello.com.br

Rua Godofredo Rangel, 80 | Mirandópolis  
São Paulo | SP | CEP: 04051-010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220541863/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão n° 2220541863/2021  
 03/03/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 2c46Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 3 folhas



**SERVIÇO:** EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**LOCAL:** ITAPISSUMA - PE**DATA:** 09/12/2020**PROPOSTA:** 088/2020**VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 DIAS**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAULO MELLO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
0.1	DEMOLIÇÃO DE PISO	M <sup>2</sup>	553,85	R\$ 50,00	R\$ 27.692,50
0.2	REMOÇÃO DE GRAMA	M <sup>2</sup>	2.520,00	R\$ 1,23	R\$ 3.099,60
0.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA CREDENCIADO	M <sup>3</sup>	3.073,85	R\$ 4,80	R\$ 14.754,48
0.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE TERRA ATÉ 1KM, PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES DO ESTACIONAMENTO	M <sup>3</sup>	14.293,40	R\$ 10,50	R\$ 150.080,70
0.5	SUB LEITO COMPACTADO COM GC 100% DO PROCTOR NORMAL	M <sup>3</sup>	3.073,85	R\$ 3,90	R\$ 11.988,02
0.6	SUB BASE EM RACHÃO	M <sup>3</sup>	922,15	R\$ 130,00	R\$ 119.879,50
0.7	BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM 3% DE CIMENTO (BGTC).	M <sup>3</sup>	461,08	R\$ 170,00	R\$ 78.383,60
0.8	IMPRIMAÇÃO ASFALTICA COM CM-30 E TAXA 1,2KG/M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	3.073,85	R\$ 8,50	R\$ 26.127,73
0.9	PINTURA DE LIGAÇÃO ASFALTICA RR-1C, TAXA 0,6KG/M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	3.073,85	R\$ 4,90	R\$ 15.061,87
0.10	CIMENTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER	M <sup>3</sup>	153,69	R\$ 1.150,00	R\$ 176.743,50
0.11	CIMENTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAPA DE ROLAMENTO	M <sup>3</sup>	245,91	R\$ 1.150,00	R\$ 282.796,50
0.12	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL E ÁRVORES	M <sup>2</sup>	667,80	R\$ 17,20	R\$ 11.486,16
0.13	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÕES E EMPILHADEIRAS (12TON/M <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>	78,20	R\$ 750,00	R\$ 58.650,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541863/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 2220541863/2021  
03/03/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 2c462

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 3 folhas



+55 (11) 5506-2827



www.paulomello.com.br

Rua Godofredo Rangel, 80 | Mirandópolis  
São Paulo | SP | CEP: 04051-010

0.14	ABERTURA DE CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M³	1.782,83	R\$ 5,00	R\$ 8.914,15
0.15	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA - INCLUSO REMOÇÃO DE ENTULHO COM BOTA FORA.	M²	23,10	R\$ 73,00	R\$ 1.686,30
0.16	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE GUIAS EXISTENTES - INCLUSO REMOÇÃO DE ENTULHO COM BOTA FORA	M²	667,80	R\$ 17,20	R\$ 11.486,16
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 989.504,60</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541863/2021, emitida em 06/12/2021



*Emerson Luiz dos Santos*  
Emerson Luiz dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA PE 040261

*Rodrigo de Ffeitas Bessa Brito*  
Rodrigo de Ffeitas Bessa Brito  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ Nº 2019109077

2



+55 (11) 5506-2827



www.paulomello.com.br



Rua Godofredo Rangel, 80 | Mirandópolis  
São Paulo | SP | CEP: 04051-010

Certidão nº 2220541863/2021  
03/03/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 2c46Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220525466/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**

Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200510575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 22/12/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **21.596.736/0001-44**

Endereço do contratante: RUA AUGUSTO LIMA

Nº: 390

Complemento:

Bairro: ALDEIA DOS CAMARÁS

Cidade: CAMARAGIBE

UF: PE

CEP: 54792340

Contrato: 001

Celebrado em: 29/04/2020

Valor do contrato: R\$ 150.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA AUGUSTO LIMA

Nº: 390

Complemento:

Bairro: ALDEIA DOS CAMARÁS

Cidade: CAMARAGIBE

UF: PE

CEP: 54792340

Data de início: 29/04/2020

Conclusão efetiva: 29/06/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -EPP

CPF/CNPJ: 21.596.736/0001-44

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 588.00 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO A SER EXECUTADO NO ACESSO A ULTRA MEGA HOSPITALAR , AS MARGENS DA PE- 27 ,KM4 ALDEIA -PE .

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220525466/2021**

**01/04/2021, 09:38**

**DDCdw**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: DDCdw





## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a EMPRESA, STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP com sede na AV. Rui Barbosa nº 715, sala 101 edif. empresarial Rui Barbosa graças Recife-PE, CEP nº 52.011-040 CNPJ sob o n.º 36.575.014/0001-80 , inscrito no CREA-PE sob o número 66410 DDPE , sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil , LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS, inscrito no CREA-PE RNP sob o nº 1816723797 /PE, executou serviços de terraplenagem e pavimentação no acesso a ultra mega hospitalar , as margens da PE-27 KM 4,5 Aldeia dos Camarás, para empresa: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ SOB O Nº 21.596.736/0001-44 com seu endereço na Rua Augusto Lima nº 390 Aldeia dos Camarás Camaragibe/PE conforme planilhas em anexo.

Local dos serviços Rua: Augusto Lima nº 390 Aldeia dos Camarás Camaragibe/PE.

Volume Total de Pavimentação 588 M³ conforme art da obra

Data de início da obra: 29/04/2020

Data do término da obra 29/06/2020

Camaragibe/PE, 17 de agosto de 2020

**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**  
CNPJ Nº 21.596.736/0001-44

*Olga Silvana*

**OLGA SILVANA GONÇALVES LIMA WANDERLEY**  
SÓCIA/ADMINISTRADORA  
RG: 02/11.358-CRP-PE  
CPF: 772.386.304-78

**Olga Silvana Gonçalves Lima Wanderley**  
RG Nº 4.131.982 - SSP - PE  
CPF Nº 772.386.304-78

21.596.736/0001-44  
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA  
HOSPITALAR LTDA.

Rua Augusto Lima, nº 390  
Aldeia dos Camarás - CEP 54.792-340  
CAMARAGIBE - PE

Rua Augusto Lima, nº 390 - Aldeia - Camaragibe/PE - CEP: 54.792340 - Fone: (81) 2138-8800  
C.N.P.J 21.596.736/0001-44 - Inscrição Estadual 0605470-65  
www.ultramegahospitalar.com.br

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525466/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 2220525466/2021

03/03/2022, 08:42

Chave de Impressão: DDCdw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 2 folhas





SERVIÇO: EXECUÇÃO DO ACESSO A ULTRAMEGA HOSPITALAR  
 LOCAL: CAMARAGIBE - PE  
 DATA: 28/04/2020

### DESCRIÇÃO / SERVIÇO - ULTRAMEGA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1,1	TERRAPLENAGEM		
1,1,1	FRESAGEM CONTÍNUA	M <sup>2</sup>	9.800,00
1,1,2	REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SUB LEITO COM MOTONIVELADORA	M <sup>2</sup>	9.800,00
1,1,3	EXECUÇÃO DE SUB BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA = 20 CM	M <sup>3</sup>	1.960,00
1,1,4	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA = 20 CM	M <sup>3</sup>	1.960,00
1,1,5	IMPRIMAÇÃO COM CM - 30	M <sup>2</sup>	9.800,00
2,1	PAVIMENTAÇÃO		
2,1,1	PINTURA DE LIGAÇÃO ASFALTICA COM RR-1C, TAXA 1,2 KG/M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	9.800,00
2,1,2	USINAGEM DE CBUQ CAPA DE ROLAMENTO, COMPACTAÇÃO E APLICAÇÃO, COM ESPESSURA = 0,06 CM	M <sup>3</sup>	588,00
3,1	SINALIZAÇÃO		
3,1,1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M <sup>2</sup>	630,00
3,1,2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNIDADE	80,00

Camaragibe/PE, 28 de abril de 2020

*Olga Silvana*

OLGA SILVANA GONÇALVES LIMA WANDERLEY  
 SÓCIA/ADMINISTRADORA  
 RG: 02/11.358-CRP-PE  
 CPF: 772.386.304-78

Olga Silvana Gonçalves Lima Wanderley  
 RG Nº 4.131.982 - SSP - PE  
 CPF Nº 772.386.304-78

Rua Augusto Lima, 390 - Aldeia - Camaragibe/PE - CEP: 54.792-340  
 Aldeia - Camaragibe - PE  
 C.N.P.J 21.596.736/0001-44 - Inscrição Estadual 0605470-65  
 www.ultramegahospitalar.com.br

21.596.736/0001-44  
 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA  
 HOSPITALAR LTDA.

Rua Augusto Lima, nº 390  
 CEP 54.792-340  
 Aldeia - Camaragibe - PE  
 CEP 54.792-340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220525466/2021, emitida em 01/04/2021



Certidão nº 2220525466/2021  
 03/03/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: DDC0w

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220594251/2024**

**Emissão: 01/03/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 7Cd7W**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

**Profissional: LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**

Registro: 1816723797

CPF: 096.\*\*\*.\*\*\*-74

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/08/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 09/02/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220595220/2024**

**Emissão: 14/03/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 57B6C**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

**Empresa: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

**CNPJ: 36.575.014/0001-80**

Registro: 0000660841

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 530.000,00

Data do Capital: 08/08/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, CARRO PLATAFORMA, DUMPER, ELEVADORES DE OBRA, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA RUI BARBOSA, 715, SALA 101 EDIFÍCIO EMPRESARIAL RUI BARBOSA, GRAÇAS, RECIFE, PE, 52011040

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000066410DDPE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

**Profissional: LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**

Registro: 1816723797

CPF: 096.\*\*\*.\*\*\*-74

Data Início: 03/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220588855/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**

Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220866056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.767.581,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 55374.83 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2380.80 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE - 1º ADITIVO - VALOR (R\$ 365.190,54)

Número da ART: **PE20220866039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.402.390,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 47948.88 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1917.85 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

Número da ART: **PE20231055708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220588855/2023**

Atividade em andamento

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 3.982.404,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 58594.89 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2508.79 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE- 2º ADITIVO - VALOR (R\$ 214.822,73)

Número da ART: **PE20231055712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 4.122.255,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 59729.63 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2576.86 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE- 3º ADITIVO - VALOR (R\$ 139.851,41)

Número da ART: **PE20231055734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 4.122.255,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588855/2023

Atividade em andamento

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 59729.63 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2576.86 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE- 4º ADITIVO - PRAZO

Número da ART: **PE20231056300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPAL DO PAUDALHO** CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**  
Endereço do contratante: AVENIDA RAUL BANDEIRA Nº: 21  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Contrato: 062/2022 Celebrado em: 10/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 4.122.255,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS OUTROS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000  
Data de início: 12/09/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPAL DO PAUDALHO CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 59729.63 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2576.86 metro cúbico;

**Observações**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE- 5º ADITIVO - PRAZO

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220588855/2023

14/12/2023, 08:46  
9DY2y

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 12/09/2022 a 15/11/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9DY2y





## ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

Pelo presente, o **MUNICÍPIO DO PAUDALHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.097.383/0001-84, estabelecida a Av. Raul Bandeira, nº 21, Centro, Paudalho/PE, pelo seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que a empresa **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.575.014/0001-80, estabelecida a Av. Rui Barbosa, nº 715, Sala 101, Graças, Recife/PE, CEP 52.011-040, sob responsabilidade técnica do Sr. Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos, Engenheiro Civil, portador do CREA RNP 1816723797 e CPF 096.933.554-74, executou com excelência, parcialmente, os serviços detalhados abaixo, referente ao Contrato 062/2022, que tem como objeto Serviços de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município de Paudalho/PE, com período de execução entre 12/09/2022 a 15/11/2023, com previsão de término em 23/04/2024, conforme resumo e planilha abaixo:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00
1.3	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	MÊS	6,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASFÁLTICO	UND	2,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00
3.0	RUA TRINTA E CINCO - PRIMAVERA		
3.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO		
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.021,42
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	320,85
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.625,50
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.604,25
3.2	SINALIZAÇÃO:		
3.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas





3.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	291,69
3.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
3.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
3.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
<b>4.0</b>	<b>RUA JOSÉ VICENTE JACINTO IRMÃO - PRIMAVERA</b>		
<b>4.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.233,76
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,35
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.680,50
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	446,75
<b>4.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
4.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
4.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	97,12
4.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
4.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
<b>5.0</b>	<b>RUA JOSÉ ALVES DE AMORIM - PRIMAVERA</b>		
<b>5.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.430,10
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,20
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.716,00
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	286,00
<b>5.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
5.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
5.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	54,40
5.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
5.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
5.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>6.0</b>	<b>RUA JOSE SOTERO DE ANDRADE - PRIMAVERA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Págio Vazzerlei de Mesquita Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.496





<b>6.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.771,56
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,86
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.125,80
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	354,30
<b>6.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
6.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
6.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	85,92
6.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
6.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
6.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
<b>7.0</b>	<b>RUA FÁBIO GOMES DE MOTA - PRIMAVERA</b>		
<b>7.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.810,64
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,42
7.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.172,60
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	362,10
<b>7.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
7.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
7.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	69,64
7.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
7.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
7.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
<b>8.0</b>	<b>RUA EDVALDO PEREIRA DE MELO - PRIMAVERA</b>		
<b>8.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.414,50
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,58
8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.697,40

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat: 47.433

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas







8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,90
<b>8.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
8.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
8.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	61,50
8.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
8.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
8.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>9.0</b>	<b>RUA PREF. MARCELO PIRES - PRIMAVERA</b>		
<b>9.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	647,35
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,89
9.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	776,70
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	129,45
<b>9.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
9.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
9.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	23,54
9.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
9.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
9.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
<b>10.0</b>	<b>RUA JOSE JACINTO PEREIRA - PRIMAVERA</b>		
<b>10.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	516,12
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,64
10.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619,20
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	103,20
<b>10.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
10.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
10.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	22,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 41.488

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





10.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
10.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
10.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
11.0	<b>RUA PREF. JOAO CALVACANTI PETRIBU-PRIMAVERA</b>		
11.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	656,11
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,24
11.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	787,20
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	131,20
11.2	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
11.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
11.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	26,78
11.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
11.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
11.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
12.0	<b>TRAV. BOM JESUS - PRIMAVERA</b>		
12.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
12.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.519,38
12.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,77
12.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.823,10
12.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,85
12.2	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
12.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
12.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	66,06
12.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
12.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
12.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
13.0	<b>RUA CAP. PEDRO IVO - CHÃ DE PINHEIRO</b>		
13.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		

*Paulo Vauderlei de Mendonça Filho*  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br





13.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.187,72
13.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,50
13.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.425,00
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	237,50
<b>13.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
13.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
13.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	51,64
13.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
13.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
13.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>14.0</b>	<b>RUA ANTONIO MARINHO - CHA DE PINHEIRO</b>		
<b>14.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
14.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.990,00
14.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	159,60
14.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.788,00
14.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	798,00
<b>14.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
14.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
14.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	140,00
14.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
14.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
14.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
<b>15.0</b>	<b>RUA 01 - GUADALAJARA</b>		
<b>15.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
15.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.513,40
15.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,53
15.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.815,90

*Paulo Vanderlei de Mendonça Filho*  
 Engenheiro Cívico  
 Matr. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas





15.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	302,65
<b>15.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
15.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
15.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	64,40
15.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
15.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
15.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>16.0</b>	<b>RUA DA PÁTRIA - GUADALAJARA</b>		
<b>16.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
16.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.239,50
16.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,58
16.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.487,40
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	247,90
<b>16.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
16.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
16.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	49,58
16.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
16.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
16.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>17.0</b>	<b>RUA GILDA BARBOSA - GUADALAJARA</b>		
<b>17.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
17.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.850,75
17.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,03
17.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.220,90
17.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	370,15
<b>17.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
17.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
17.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	67,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paula Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheira Civil  
Mat. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





17.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
17.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
17.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
18.0	<b>RUA JOANITA INACIO DA SILVA - PRIMAVERA</b>		
18.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
18.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	529,47
18.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,17
18.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	635,10
18.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105,85
18.2	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
18.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
18.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	19,08
18.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
18.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
18.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
19.0	<b>RUA ALUÍSIO ALVES CAMELO - ROSARINHO</b>		
19.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
19.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.055,00
19.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	92,40
19.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.772,00
19.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	462,00
19.2	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
19.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
19.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	47,00
19.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
19.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
19.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
20.0	<b>RUA ROSARINHO - ROSARINHO</b>		
20.1	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

*Paulo Vanderlei de Mendonça Filho*  
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br





20.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.515,90
20.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,15
20.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.329,50
20.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	660,75
<b>20.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
20.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
20.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	57,40
20.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
20.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
20.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>21.0</b>	<b>RUA SÃO SEBASTIÃO - ROSARINHO</b>		
<b>21.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
21.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.588,00
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,96
21.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.728,80
21.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	954,80
<b>21.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
21.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
21.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	78,60
21.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
21.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	-
21.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>22.0</b>	<b>RUA DA INDEPENDENCIA - GUADALAJARA</b>		
<b>22.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
22.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.458,20
22.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,32
22.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.749,60

*Paulo Vazderio de Mendonça Filho*  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br





22.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	291,60
<b>22.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
22.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
22.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	63,40
22.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
22.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
22.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
<b>23.0</b>	<b>RUA NOSSA SRA DO DESTERRO - GUADALAJARA</b>		
<b>23.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
23.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.223,20
23.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	88,92
23.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.667,60
23.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	444,60
<b>23.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
23.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
23.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	79,40
23.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
23.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
23.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
<b>24.0</b>	<b>RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - GUADALAJARA</b>		
<b>24.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
24.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	783,45
24.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,33
24.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	939,90
23.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	156,65
<b>24.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
24.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
24.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	34,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas

*Paulo Vandelei de Mendonça Filho*  
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandelei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.496

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br



24.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
24.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
24.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
<b>25.0</b>	<b>RUA ENG. RAMOS - GUADALAJARA</b>		
<b>25.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
25.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.659,35
25.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,37
25.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.991,10
25.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	331,85
<b>25.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
25.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
25.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	78,86
25.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
25.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
25.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
<b>26.0</b>	<b>RUA 04 FEVEREIRO - BELEM</b>		
<b>26.1</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
26.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.759,95
26.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	204,25
26.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.306,40
26.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.021,25
<b>26.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO:</b>		
26.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
26.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	146,46
26.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00
26.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00
26.2.5	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
<b>27.0</b>	<b>ITENS EXTRAS</b>		
27.1.1	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	11.492,90

*Paulo Vanderlei de Mendonça Filho*  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.499

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
08/01/2024, 13:19  
Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas







27.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	167,04
27.1.3	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	97,00
27.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	205,89
27.1.5	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.029,52
27.1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	682,50
27.1.7	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M2	216,50
27.1.8	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	105,00
27.1.9	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	3,00
27.1.10	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	30,00
27.1.11	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	3,00

Recife, 15 de novembro de 2023.

**PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO**  
 ENGENHEIRO FISCAL  
 CPF 581.152.004-25  
 MAT. Nº 41.498-1

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 41.498

PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
 Construindo um novo amanhã!

AV. RAUL BANDEIRA, Nº 21, CENTRO, PAUDALHO – PE | CEP: 55.825-000  
 TEL.: (81) 3636-1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84  
 www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588855/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588855/2023  
 08/01/2024, 13:19  
 Chave de Impressão: 9DY2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220577470/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**  
Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230936758** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 26/05/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **ALANA C. DE LIMA CONSTRUÇOES** CPF/CNPJ: **28.768.647/0001-87**  
Endereço do contratante: RUA FREI DAMIÃO Nº: 500  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000  
Contrato: Celebrado em: 26/01/2023  
Valor do contrato: R\$ 2.588.361,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA GUANUMBI Nº: SN  
Complemento: LOT. BUIQUE Bairro: SAO JOSE  
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000  
Data de início: 06/02/2023 Conclusão efetiva: 07/05/2023  
Finalidade:  
Proprietário: ALANA C. DE LIMA CONSTRUÇOES CPF/CNPJ: 28.768.647/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6876.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1920.00 metro;

**Observações**

Execução de serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em Loteamento localizado em Buique/PE.

Número da ART: **PE20230969132** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 08/06/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **ALANA C. DE LIMA CONSTRUÇOES** CPF/CNPJ: **28.768.647/0001-87**  
Endereço do contratante: RUA FREI DAMIÃO Nº: 500  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000  
Contrato: Celebrado em: 26/01/2023  
Valor do contrato: R\$ 4.004.028,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA GUANUMBI Nº: SN  
Complemento: LOT. BUIQUE Bairro: SAO JOSE  
Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000  
Data de início: 06/02/2023 Conclusão efetiva: 25/05/2023  
Finalidade:  
Proprietário: ALANA C. DE LIMA CONSTRUÇOES CPF/CNPJ: 28.768.647/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 18407.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 6135.67 metro;

**Observações**

Execução de serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em Loteamento localizado em Buique/PE (1º aditivo de valor e prazo de execução: Valor: R\$ R\$ 1.415.666,72 / Prazo de execução: 25/05/2023)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220577470/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

————— **Informações Complementares** —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220577470/2023**

**08/06/2023, 10:46**

**9W9ZW**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9W9ZW





**Alana C. de Lima Construções**  
**CNPJ: 28.768.647/0001-87**  
**Rua Frei Damião, 500, Centro, Buíque – PE**

## ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Pelo presente, a empresa **ALANA C. DE LIMA CONSTRUCOES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.768.647/0001-87, estabelecida a Rua Frei Damião, nº 500, Centro, Buíque/PE, CEP 56.520-000, pelo seu representante legal abaixo assinado, atesta que a empresa **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.575.014/0001-80, estabelecida a Av. Rui Barbosa, nº 715, Sala 101, Graças, Recife/PE, CEP 52.011-040, sob responsabilidade técnica do Sr. Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos, Engenheiro Civil, portador do CREA RNP 1816723797 e CPF 096.933.554-74, executou com excelência, totalmente, os serviços cujo objeto é a execução de serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em loteamento localizado em Buíque/PE, com endereço na Estrada Guanumbi, s/n, Loteamento Buíque, São José, Buíque/PE, CEP 56.520-000, com prazo de execução total entre 06/02/2023 até 25/05/2023, conforme resumo e planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD TOTAL
<b>1</b>	<b>DRENAGEM</b>		
1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DMT ATÉ 5KM	M3	2.480,00
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.780,32
1.3	FONRECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, E TRANSPORTE	M	1.320,00
1.4	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 22X11X8CM, DE UMA VEZ, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,72X0,30X1,00M.	UND	66,00
1.5	CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 40 X 40 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	258,00
1.6	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO SIMPLES DE PEAD DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,45 X 1,45M (TIPO 1A)	UND	66,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220577470/2023, emitida em 08/06/2023



Certidão nº 2220577470/2023  
 09/06/2023, 09:50  
 Chave de impressão: 9W9ZWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2023 e contém 2 folhas





**Alana C. de Lima Construções**  
**CNPJ: 28.768.647/0001-87**  
**Rua Frei Damião, 500, Centro, Buíque – PE**

1.7	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	720,00
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	29.400,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME HIDRÁULICO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	5.880,00
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	5.880,00
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 10CM DE ESPESSURA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	18.407,00
2.5	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	6.135,67
2.6	EXECUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO COM 30 CM X 10 CM	M	2.880,00
2.7	PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESP 10CM	M2	2.880,00

Declaro que os serviços acima foram fiscalizados e executados de acordo com as normas e especificações técnicas, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade técnica desta empresa.

Recife, 06 de junho de 2023.

**ALANA C. DE LIMA CONSTRUÇÕES**  
 CNPJ Nº 28.768.647/0001-87  
 JOÃO GUILHERME VELOSO LIMA  
 ENG. CIVIL E RESP. TÉCNICO  
 CREA RNP 0218402376  
 CPF 072.735.374-89

CONTRATADA:

**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**  
 LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
 Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220577470/2023, emitida em 08/06/2023



Certidão nº 2220577470/2023  
 09/06/2023, 09:50  
 Chave de Impressão: 9W9ZWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220543764/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS**  
Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220857528** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2022 Baixada em: 07/02/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ** CPF/CNPJ: **10.145.225/0001-90**  
Endereço do contratante: PRAÇA Fernando Pessoa de Melo Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000  
Contrato: 039/2022 Celebrado em: 08/09/2022  
Valor do contrato: R\$ 98.467,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Fernando Pessoa de Melo Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000  
Data de início: 08/09/2022 Conclusão efetiva: 06/11/2022  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ CPF/CNPJ: 10.145.225/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 44.63 metro cúbico;**

**Observações**

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A ENTRADA PRICIPAL DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ/PE

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220543764/2022**  
**20/03/2023, 16:35**  
**58ZWZ**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 58ZWZ





## ATESTADO DE CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA


Pelo presente, o **MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 10.145.225/0001-90, estabelecida a Praça Fernando Pessoa de Melo, s/n, Centro, Quipapá/PE, pelo seu representante legal abaixo assinado, atesta que a empresa **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.575.014/0001-80, estabelecida a Av. Rui Barbosa, nº 715, Sala 101, Graças, Recife/PE, sob responsabilidade do Sr. **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS**, Engenheiro Civil, portador do CREA/PE RNP 1816723797 e CPF 096.933.554-74, executou satisfatoriamente, completamente, os serviços abaixo relacionados, conforme o Contrato 039/2022, período de execução de 08/09/2022 a 06/11/2022, cujo objeto é **SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A ENTRADA PRICIPAL DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ/PE**.

1.0	CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA		
1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	16,42
1.2	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m³	44,63
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.722,43
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.383,53

AVANÇO E PROGRESSO

Quipapá/PE, 27 de janeiro de 2023.

  
**Prefeitura Municipal de Quipapá**  
 Álvaro Porto de Barros Filho  
 Prefeito  
 CPF 093.178.444-13

  
**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**  
 CNPJ 36.575.014/0001-80  
 Luiz Henrique Leonardo Figueredo dos Santos  
 Engenheiro Civil - CREA/PE RNP 1816723797  
 CPF 096.933.554-74

Rua Dr. Fernando Pessoa de Melo, s/n, Centro – Quipapá – CEP 55415-000 / CNPJ: 10.145.225/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543764/2022, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 2220543764/2022  
 29/03/2023, 14:38  
 Chave de Impressão: 58ZWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220564162/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÉREDO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÉREDO DOS SANTOS**  
Registro: **1816723797PE** RNP: **1816723797**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220750228** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/03/2022 Baixada em: 11/09/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **HBR ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **05.547.417/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA OSCAR BERARDO Nº: 42  
Complemento: Bairro: BONGI  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751020  
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 04/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 753.042,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA JOÃO DE BARROS Nº: 111  
Complemento: Bairro: BOA VISTA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050902  
Data de início: 04/02/2022 Conclusão efetiva: 06/03/2022  
Finalidade:  
Proprietário: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7837.57 metro quadrado;**

**Observações**

Pavimentação asfáltica em CBUQ.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220564162/2022**  
**09/01/2023, 07:13**  
**Y6wCd**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y6wCd







## ATESTADO DE EXECUÇÃO TOTAL DE SERVIÇOS

Pelo presente, a empresa **HBR ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.547.417/0001-92, estabelecida a Rua Oscar Berardo, nº 42, Bongij, Recife/PE, CEP 50.751020, pelo seu representante legal abaixo assinado, atesta que a empresa **STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.575.014/0001-80, estabelecida a Av. Rui Barbosa, nº 715, Sala 101, Graças, Recife/PE, executou com excelência, totalmente, o contrato e os serviços no endereço Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife/PE, período 04/02/2022 a 06/03/2022.

**CONTRATANTE:** HBR ENGENHARIA LTDA  
**CNPJ:** 05.547.417/0001-92  
**ENDEREÇO:** RUA OSCAR BERARDO, Nº 42, BONGI, RECIFE/PE, CEP 50.751-020  
**PROPRIETÁRIA:** COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE  
**CNPJ:** 10.835.932/0001-08  
**ENDEREÇO:** AV. JOÃO DE BARROS, Nº 111, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP 50.050-902  
**CONTRATADA:** STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 36.575.014/0001-80  
**ENDEREÇO:** AV. RUI BARBOSA, Nº 715, SALA 101, GRAÇAS, RECIFE/PE, CEP 52.011-040  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUÊREDO DOS SANTOS  
**REG. PROFISSIONAL:** ENGENHEIRO CIVIL - RNP 1816723797 / CPF 096.933.554-74  
**CONTRATO/O.S.:** 001/2022  
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04/02/2022 A 06/03/2022  
**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  
**CONTATOS:** +55 81 99470-7283 / HENRIQUESANTOS@STH.ENG.BR

## PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	6,00

HBR ENGENHARIA  
 RUA OSCAR BERARDO, 42, BONGI, RECIFE/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564162/2022, emitida em 09/01/2023



Certidão nº 2220564162/2022  
 09/03/2023, 19:37  
 Chave de Impressão: Y6wCd  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 2 folhas





2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE PAVIMENTO EM CBUQ, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO	M2	7.837,57
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA RR-1C, TAXA 0,6KG/M²	M2	7.837,57
2.3	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO (FAIXA C), ESPESSURA 6CM	M3	470,25

Recife, 18 de novembro de 2022

Contratante:

Proprietária:

Contratada:

  
**HBR ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ 05.547.417/0001-92  
 RICARDO PEDROSA DANTAS LIMA  
 SÓCIO - DIRETOR GERAL  
 CPF 027.766.794-16

  
**COMPANHIA ENERGÉTICA DE  
 PERNAMBUCO – CELPE**  
 CNPJ 10.835.932/0001-08  
 RIVALDO VALENCIO L. DA FONSECA  
 GEST. UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS  
 ENGENHEIRO SR. / CPF 514.954.814- 68

  
**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**  
 CNPJ 36.575.014/0001-80  
 LUIZ HENRIQUE L. F. SANTOS  
 DIRETOR – RESP. TÉCNICO  
 ENG. CIVIL – RNP 1816723797  
 CPF 096.933.554-74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564162/2022, emitida em 09/01/2023



HBR ENGENHARA  
 RUA OSCAR BERARDO, 42, BONGI, RECIFE/PE

Certidão nº 2220564162/2022  
 09/03/2023, 19:37  
 Chave de Impressão: Y6wCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 2 folhas

