
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN) R$ 2.579,43

FONTE Material UNID

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) -

Percentual=1,0000%

M3 0,02000000 R$ 119,50 R$ 2,39

SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM

ASSENTO) - Percentual=1,0000%

UN 1,00000000 R$ 189,80 R$ 189,80

SINAPI 11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM

TAMPA - Percentual=1,0000%

UN 1,00000000 R$ 547,78 R$ 547,78

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% KG 1,00000000 R$ 18,53 R$ 18,53

SINAPI 20205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - Percentual=1,0000%

M 8,00000000 R$ 3,75 R$ 30,00

SINAPI 21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M

(NBR 5580) - Percentual=1,0000%

M 30,00000000 R$ 20,54 R$ 616,20

SINAPI 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) -

Percentual=1,0000%

M 5,00000000 R$ 22,82 R$ 114,10

SINAPI 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) -

Percentual=1,0000%

M 5,00000000 R$ 22,82 R$ 114,10

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Percentual=1,0000%

H 4,00000000 R$ 20,60 R$ 82,40

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 8,00000000 R$ 24,70 R$ 197,60

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 8,00000000 R$ 25,46 R$ 203,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 8,12000000 R$ 20,28 R$ 164,67

FONTE Serviço UNID

SINAPI 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 -

Percentual=1,0000%

M 17,00000000 R$ 17,54 R$ 298,18

FNDE 23 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)R$ 820,00

FONTE Equipamento UNID

SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00000000 R$ 820,00 R$ 820,00

FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)R$ 640,62

FONTE Equipamento UNID

SINAPI 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E

SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00000000 R$ 640,62 R$ 640,62

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)R$ 1.025,00

FONTE Equipamento UNID

SINAPI 10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,00000000 R$ 1.025,00 R$ 1.025,00

FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN) R$ 282.171,96

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00000000 R$ 3.919,48 R$ 31.355,84

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00000000 R$ 6.840,17 R$ 54.721,36

SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00000000 R$ 21.055,61 R$ 84.222,44

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00000000 R$ 10.388,68 R$ 83.109,44

SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00000000 R$ 3.595,36 R$ 28.762,88

FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2) R$ 487,15

FONTE Material UNID

SINAPI 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,70500000 R$ 0,33 R$ 0,56

SINAPI 39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO

PARA DRYWALL

M 2,32200000 R$ 2,45 R$ 5,68

SINAPI 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,74800000 R$ 37,13 R$ 27,77

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,30900000 R$ 25,63 R$ 7,91

SINAPI 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,00000000 R$ 388,31 R$ 388,31

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37800000 R$ 20,28 R$ 27,94

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41800000 R$ 20,44 R$ 28,98

FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)R$ 965,50

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,80000000 R$ 10,93 R$ 107,11

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE
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SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 162,32 R$ 162,32

SINAPI 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 313,46 R$ 313,46

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)R$ 1.882,67

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00000000 R$ 10,93 R$ 109,30

SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 184,47 R$ 184,47

SINAPI 91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 1.206,29 R$ 1.206,29

FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)R$ 1.047,51

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00000000 R$ 10,93 R$ 109,30

SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 184,47 R$ 184,47

SINAPI 91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 371,13 R$ 371,13

FNDE 434 FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)R$ 1.047,51

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00000000 R$ 10,93 R$ 109,30

SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 184,47 R$ 184,47

SINAPI 91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 371,13 R$ 371,13

FNDE 430 FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)R$ 1.882,67

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00000000 R$ 10,93 R$ 109,30

SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 184,47 R$ 184,47

SINAPI 91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 1.206,29 R$ 1.206,29

FNDE 432 FNDE 432 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN) R$ 973,10

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,60000000 R$ 10,93 R$ 104,92

SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 382,61 R$ 382,61

SINAPI 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 162,32 R$ 162,32

SINAPI 91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000000 R$ 323,25 R$ 323,25

FNDE 431 FNDE 431 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2) R$ 188,25

FONTE Material UNID

SINAPI 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,02100000 R$ 18,81 R$ 0,39

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,35700000 R$ 25,63 R$ 9,14

SINAPI 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1,00000000 R$ 162,91 R$ 162,91

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38300000 R$ 20,28 R$ 7,76
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SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000 R$ 20,44 R$ 8,05

FNDE 04 FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²) R$ 191,31

FONTE Material UNID

SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,60000000 R$ 11,05 R$ 172,38

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42600000 R$ 24,20 R$ 10,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42600000 R$ 20,28 R$ 8,63

FNDE 251 FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)R$ 590,37

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,80000000 R$ 0,98 R$ 8,62

SINAPI 39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

UN 1,00000000 R$ 496,01 R$ 496,01

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,61300000 R$ 38,80 R$ 62,58

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65100000 R$ 25,46 R$ 16,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32500000 R$ 20,28 R$ 6,59

FNDE 252 FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 441,36

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,81660000 R$ 0,98 R$ 4,72

SINAPI 36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,85040000 R$ 16,12 R$ 110,42

SINAPI 39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210

MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,54730000 R$ 508,61 R$ 278,36

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88290000 R$ 38,80 R$ 34,25

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260000 R$ 25,46 R$ 9,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100000 R$ 20,28 R$ 3,87

FNDE 253 FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 441,36

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,81660000 R$ 0,98 R$ 4,72

SINAPI 36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,85040000 R$ 16,12 R$ 110,42

SINAPI 39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210

MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,54730000 R$ 508,61 R$ 278,36

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88290000 R$ 38,80 R$ 34,25

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260000 R$ 25,46 R$ 9,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100000 R$ 20,28 R$ 3,87

FNDE 435 FNDE 435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 310,24

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,72000000 R$ 0,98 R$ 4,62

SINAPI 36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,20200000 R$ 16,12 R$ 35,49

SINAPI 4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR

EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,00000000 R$ 257,64 R$ 257,64

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,06370000 R$ 38,80 R$ 2,47

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28200000 R$ 25,46 R$ 7,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14100000 R$ 20,28 R$ 2,85

FNDE 436 FNDE 436 PORTA DE ABRIR  - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 441,36

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,81660000 R$ 0,98 R$ 4,72

SINAPI 36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,85040000 R$ 16,12 R$ 110,42

SINAPI 39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210

MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,54730000 R$ 508,61 R$ 278,36

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,88290000 R$ 38,80 R$ 34,25

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260000 R$ 25,46 R$ 9,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100000 R$ 20,28 R$ 3,87

FNDE 258 FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 438 FNDE 438 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 275 FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 442,58

FONTE Material UNID

SINAPI 599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,00000000 R$ 401,05 R$ 401,05

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,41300000 R$ 0,29 R$ 5,04

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,42400000 R$ 25,63 R$ 10,86

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000000 R$ 25,46 R$ 18,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 20,28 R$ 7,30

FNDE 439 FNDE 439 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 440 FNDE 440 JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 442,58

FONTE Material UNID

SINAPI 599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,00000000 R$ 401,05 R$ 401,05

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,41300000 R$ 0,29 R$ 5,04

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,42400000 R$ 25,63 R$ 10,86

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000000 R$ 25,46 R$ 18,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 20,28 R$ 7,30

FNDE 441 FNDE 441 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 264 FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 268 FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 265 FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 442 FNDE 442 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 270 FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 443 FNDE 443 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 444 FNDE 444 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 437,11
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FONTE Material UNID

SINAPI 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,08330000 R$ 161,93 R$ 337,34

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 25,63 R$ 31,95

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70700000 R$ 25,46 R$ 43,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000 R$ 20,28 R$ 17,29

FNDE 445 FNDE 445 JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 442,58

FONTE Material UNID

SINAPI 599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 1,00000000 R$ 401,05 R$ 401,05

SINAPI 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2

MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,41300000 R$ 0,29 R$ 5,04

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,42400000 R$ 25,63 R$ 10,86

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72000000 R$ 25,46 R$ 18,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 20,28 R$ 7,30

FNDE 05 FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) R$ 215,61

FONTE Material UNID

SINAPI 586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM

(3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M

M 3,00000000 R$ 18,71 R$ 56,13

SINAPI 10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5

CM, H = 2 M

M2 1,00000000 R$ 138,49 R$ 138,49

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000000 R$ 25,24 R$ 8,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 20,28 R$ 12,16

FNDE 437 FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2) R$ 1.114,01

FONTE Serviço UNID

SINAPI 102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 0,53000000 R$ 2.101,91 R$ 1.114,01

FNDE 280 FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)R$ 714,30

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS -

CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%

CHP 4,03000000 R$ 91,04 R$ 366,89

FONTE Material UNID

SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% KG 0,32800000 R$ 8,43 R$ 2,76

SINAPI 43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%

KG 0,32800000 R$ 34,91 R$ 11,45

SINAPI 11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM

COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%

UN 1,00000000 R$ 21,27 R$ 21,27

SINAPI 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%

M 2,25000000 R$ 38,27 R$ 86,10

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% H 2,77000000 R$ 15,96 R$ 44,20

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 0,31200000 R$ 25,46 R$ 7,94

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 2,77000000 R$ 25,24 R$ 69,91

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%

M2 2,00000000 R$ 28,17 R$ 56,34

SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -

Percentual=1,0000%

M2 2,00000000 R$ 23,72 R$ 47,44

FNDE 08 FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) R$ 714,30

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS -

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 4,03000000 R$ 91,04 R$ 366,89

FONTE Material UNID

SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,32800000 R$ 8,43 R$ 2,76
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)

KG 0,32800000 R$ 34,91 R$ 11,45

SINAPI 11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM

COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 1,00000000 R$ 21,27 R$ 21,27

SINAPI 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

KG/M (NBR 5580)

M 2,25000000 R$ 38,27 R$ 86,10

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77000000 R$ 15,96 R$ 44,20

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31200000 R$ 25,46 R$ 7,94

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77000000 R$ 25,24 R$ 69,91

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 2,00000000 R$ 28,17 R$ 56,34

SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,00000000 R$ 23,72 R$ 47,44

FNDE 281 FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2) R$ 693,03

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS -

CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%

CHP 4,03000000 R$ 91,04 R$ 366,89

FONTE Material UNID

SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% KG 0,32800000 R$ 8,43 R$ 2,76

SINAPI 43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%

KG 0,32800000 R$ 34,91 R$ 11,45

SINAPI 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%

M 2,25000000 R$ 38,27 R$ 86,10

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% H 2,77000000 R$ 15,96 R$ 44,20

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 0,31200000 R$ 25,46 R$ 7,94

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% H 2,77000000 R$ 25,24 R$ 69,91

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%

M2 2,00000000 R$ 28,17 R$ 56,34

SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -

Percentual=1,0000%

M2 2,00000000 R$ 23,72 R$ 47,44

FNDE 283 FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO (M2) R$ 264,89

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000000 R$ 21,17 R$ 31,75

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000000 R$ 25,24 R$ 37,86

FONTE Serviço UNID

SP Obras 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 1,00000000 R$ 195,28 R$ 195,28

FNDE 446 FNDE 446 P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)R$ 1.088,32

FONTE Material UNID

SP Obras H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,20000000 R$ 810,25 R$ 972,30

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 21,17 R$ 52,92

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 25,24 R$ 63,10

FNDE 447 FNDE 447 P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)R$ 1.088,32

FONTE Material UNID

SP Obras H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,20000000 R$ 810,25 R$ 972,30

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 21,17 R$ 52,92

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 25,24 R$ 63,10

FNDE 448 FNDE 448 P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)R$ 1.088,32

FONTE Material UNID

SP Obras H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,20000000 R$ 810,25 R$ 972,30

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 21,17 R$ 52,92

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 25,24 R$ 63,10
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FNDE 20 FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)R$ 196,36

FONTE Material UNID

SINAPI 4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO UN 1,00000000 R$ 1,19 R$ 1,19

SINAPI 43071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE

INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA

DE 50 MM

M2 1,06000000 R$ 174,71 R$ 185,19

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000000 R$ 25,10 R$ 5,52

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22000000 R$ 20,28 R$ 4,46

FNDE 422 FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M) R$ 53,27

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,01830000 R$ 28,72 R$ 0,52

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01320000 R$ 29,84 R$ 0,39

FONTE Material UNID

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 R$ 16,45 R$ 0,13

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00160000 R$ 60,54 R$ 0,09

SINAPI 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,05000000 R$ 26,84 R$ 28,18

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 R$ 38,80 R$ 8,18

SINAPI 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900000 R$ 124,48 R$ 7,34

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23900000 R$ 20,28 R$ 4,84

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14500000 R$ 24,84 R$ 3,60

FNDE 423 FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M) R$ 53,27

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,01830000 R$ 28,72 R$ 0,52

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01320000 R$ 29,84 R$ 0,39

FONTE Material UNID

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 R$ 16,45 R$ 0,13

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00160000 R$ 60,54 R$ 0,09

SINAPI 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,05000000 R$ 26,84 R$ 28,18

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 R$ 38,80 R$ 8,18

SINAPI 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900000 R$ 124,48 R$ 7,34

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23900000 R$ 20,28 R$ 4,84

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14500000 R$ 24,84 R$ 3,60

FNDE 424 FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M) R$ 53,27

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,01830000 R$ 28,72 R$ 0,52

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01320000 R$ 29,84 R$ 0,39

FONTE Material UNID

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00800000 R$ 16,45 R$ 0,13

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00160000 R$ 60,54 R$ 0,09

SINAPI 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,05000000 R$ 26,84 R$ 28,18

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,21100000 R$ 38,80 R$ 8,18

SINAPI 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05900000 R$ 124,48 R$ 7,34

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23900000 R$ 20,28 R$ 4,84

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14500000 R$ 24,84 R$ 3,60

FNDE 167 FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M) R$ 47,59

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,01830000 R$ 28,72 R$ 0,52

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01320000 R$ 29,84 R$ 0,39

FONTE Material UNID
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,00600000 R$ 16,45 R$ 0,09

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00120000 R$ 60,54 R$ 0,07

SINAPI 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,05000000 R$ 25,02 R$ 26,27

SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,19800000 R$ 38,80 R$ 7,68

SINAPI 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,04500000 R$ 124,48 R$ 5,60

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20700000 R$ 20,28 R$ 4,19

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11200000 R$ 24,84 R$ 2,78

FNDE 172 FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) R$ 42,76

FONTE Material UNID

SINAPI 626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM

SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,50000000 R$ 19,85 R$ 29,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09690000 R$ 21,18 R$ 2,05

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42990000 R$ 25,46 R$ 10,94

FNDE 174 FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) R$ 42,76

FONTE Material UNID

SINAPI 626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM

SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,50000000 R$ 19,85 R$ 29,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09690000 R$ 21,18 R$ 2,05

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42990000 R$ 25,46 R$ 10,94

FNDE 293 FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)R$ 66,54

FONTE Material UNID

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91000000 R$ 0,93 R$ 4,56

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42200000 R$ 5,46 R$ 2,30

SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

M2 1,05530000 R$ 38,60 R$ 40,73

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53410000 R$ 25,31 R$ 13,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26860000 R$ 20,28 R$ 5,44

FNDE 294 FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)R$ 66,54

FONTE Material UNID

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91000000 R$ 0,93 R$ 4,56

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42200000 R$ 5,46 R$ 2,30

SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

M2 1,05530000 R$ 38,60 R$ 40,73

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53410000 R$ 25,31 R$ 13,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26860000 R$ 20,28 R$ 5,44

FNDE 295 FNDE 295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)R$ 66,54

FONTE Material UNID

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91000000 R$ 0,93 R$ 4,56

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42200000 R$ 5,46 R$ 2,30

SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

M2 1,05530000 R$ 38,60 R$ 40,73

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53410000 R$ 25,31 R$ 13,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26860000 R$ 20,28 R$ 5,44

FNDE 296 FNDE 296 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)R$ 66,54

FONTE Material UNID

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91000000 R$ 0,93 R$ 4,56

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,42200000 R$ 5,46 R$ 2,30

SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

M2 1,05530000 R$ 38,60 R$ 40,73

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53410000 R$ 25,31 R$ 13,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26860000 R$ 20,28 R$ 5,44

FNDE 245 FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M) R$ 32,69

FONTE Material UNID

SINAPI 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG 0,04030000 R$ 45,36 R$ 1,82
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM M 1,03500000 R$ 18,05 R$ 18,68

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36350000 R$ 25,10 R$ 9,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15140000 R$ 20,28 R$ 3,07

FNDE 18 FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)R$ 117,12

FONTE Material UNID

SINAPI 39511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 1,00000000 R$ 94,14 R$ 94,14

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47860000 R$ 27,76 R$ 13,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47860000 R$ 20,28 R$ 9,70

FNDE 182 FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2) R$ 39,33

FONTE Material UNID

SINAPI 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21000000 R$ 16,08 R$ 3,37

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50000000 R$ 0,70 R$ 0,35

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24500000 R$ 25,46 R$ 6,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12300000 R$ 20,28 R$ 2,49

FONTE Serviço UNID

SINAPI 87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04310000 R$ 624,11 R$ 26,89

FNDE 425 FNDE 425 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (M2) R$ 250,83

FONTE Material UNID

SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,09500000 R$ 50,19 R$ 4,76

SINAPI 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) M2 1,11000000 R$ 216,22 R$ 240,00

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17100000 R$ 25,46 R$ 4,35

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08500000 R$ 20,28 R$ 1,72

FNDE 09 FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2) R$ 5,89

FONTE Material UNID

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,02000000 R$ 0,70 R$ 0,01

SINAPI 44396 COLA BRANCA BASE PVA KG 0,10000000 R$ 45,36 R$ 4,53

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,09000000 R$ 15,04 R$ 1,35

FNDE 426 FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M) R$ 117,86

FONTE Material UNID

SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,29000000 R$ 2,86 R$ 3,68

SINAPI 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,00000000 R$ 94,81 R$ 94,81

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54700000 R$ 25,31 R$ 13,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27300000 R$ 20,28 R$ 5,53

FNDE 190 FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2) R$ 177,64

FONTE Material UNID

SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 10,00000000 R$ 1,73 R$ 17,30

SINAPI 36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL

ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,25000000 R$ 12,15 R$ 75,93

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27900000 R$ 25,46 R$ 32,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55700000 R$ 20,28 R$ 51,85

FNDE 427 FNDE 427 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2) R$ 177,64

FONTE Material UNID

SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 10,00000000 R$ 1,73 R$ 17,30

SINAPI 36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL

ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,25000000 R$ 12,15 R$ 75,93

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,27900000 R$ 25,46 R$ 32,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55700000 R$ 20,28 R$ 51,85

FNDE 10 FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3) R$ 154,97
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FONTE Equipamento Custo Horário UNID

SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01900000 R$ 158,49 R$ 3,01

FONTE Material UNID

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25000000 R$ 121,06 R$ 151,32

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03170000 R$ 20,28 R$ 0,64

FNDE 402 FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) R$ 13,15

FONTE Material UNID

SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 33,54 R$ 7,66

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16310000 R$ 26,95 R$ 4,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05440000 R$ 20,28 R$ 1,10

FNDE 201 FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2) R$ 16,95

FONTE Material UNID

SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,01400000 R$ 30,79 R$ 0,43

SINAPI 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,14030000 R$ 44,74 R$ 6,27

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38050000 R$ 26,95 R$ 10,25

FNDE 428 FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2) R$ 127,63

FONTE Material UNID

SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,06400000 R$ 70,18 R$ 4,49

SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,50000000 R$ 0,77 R$ 1,15

SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,30000000 R$ 11,65 R$ 3,49

SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,32200000 R$ 89,37 R$ 28,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000000 R$ 26,95 R$ 51,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90000000 R$ 20,28 R$ 38,53

FNDE 205 FNDE 205 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) R$ 13,77

FONTE Material UNID

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01880000 R$ 57,70 R$ 1,08

SINAPI 818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 R$ 6,78 R$ 6,78

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02060000 R$ 2,33 R$ 0,04

SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02600000 R$ 65,38 R$ 1,69

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09240000 R$ 20,60 R$ 1,90

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09240000 R$ 24,70 R$ 2,28

FNDE 229 FNDE 229 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) R$ 13,77

FONTE Material UNID

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01880000 R$ 57,70 R$ 1,08

SINAPI 818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 R$ 6,78 R$ 6,78

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02060000 R$ 2,33 R$ 0,04

SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02600000 R$ 65,38 R$ 1,69

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09240000 R$ 20,60 R$ 1,90

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09240000 R$ 24,70 R$ 2,28

FNDE 208 FNDE 208 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) R$ 28,03

FONTE Material UNID

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02120000 R$ 57,70 R$ 1,22

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02690000 R$ 2,33 R$ 0,06

SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02700000 R$ 65,38 R$ 1,76

SINAPI 7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 R$ 17,99 R$ 17,99

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15470000 R$ 20,60 R$ 3,18

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15470000 R$ 24,70 R$ 3,82

FNDE 391 FNDE 391 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS (UN) R$ 39.911,34

FONTE Material UNID

SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 19,96000000 R$ 9,44 R$ 188,42

SINAPI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,48000000 R$ 8,94 R$ 84,75

SINAPI 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,03000000 R$ 27,97 R$ 0,83

SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,54000000 R$ 21,28 R$ 11,49
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,00000000 R$ 119,50 R$ 119,50

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 690,29000000 R$ 0,70 R$ 483,20

SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 1,84000000 R$ 7,77 R$ 14,29

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,93000000 R$ 104,48 R$ 97,16

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,93000000 R$ 105,03 R$ 97,67

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,05000000 R$ 10,11 R$ 0,50

SINAPI 5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,02000000 R$ 16,73 R$ 0,33

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,69000000 R$ 16,73 R$ 11,54

PRÓPRIA FNDEI13 RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA UN 1,20000000 R$ 19.601,25 R$ 23.521,50

SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,30000000 R$ 10,14 R$ 23,32

SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,69000000 R$ 16,77 R$ 112,19

FONTE Serviço UNID

SP Obras 24.03.060 Escada marinheiro (em aço galvanizado) M 6,97000000 R$ 823,48 R$ 5.739,65

SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 20,00000000 R$ 445,89 R$ 8.917,80

SINAPI 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020

M2 10,00000000 R$ 48,72 R$ 487,20

FNDE 209 FNDE 209 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)R$ 48,74

FONTE Material UNID

SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,00000000 R$ 4,00 R$ 12,00

SINAPI 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 R$ 19,53 R$ 19,53

SINAPI 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,17250000 R$ 23,81 R$ 4,10

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28960000 R$ 20,60 R$ 5,96

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28960000 R$ 24,70 R$ 7,15

FNDE 210 FNDE 210 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)R$ 37,79

FONTE Material UNID

SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,00000000 R$ 3,32 R$ 9,96

SINAPI 3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 R$ 15,19 R$ 15,19

SINAPI 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,11250000 R$ 23,81 R$ 2,67

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22030000 R$ 20,60 R$ 4,53

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22030000 R$ 24,70 R$ 5,44

FNDE 214 FNDE 214 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)R$ 73,75

FONTE Material UNID

SINAPI 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00000000 R$ 4,69 R$ 9,38

SINAPI 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 R$ 3,61 R$ 3,61

SINAPI 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,15250000 R$ 23,81 R$ 3,63

SINAPI 20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000000 R$ 42,66 R$ 42,66

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31970000 R$ 20,60 R$ 6,58

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31970000 R$ 24,70 R$ 7,89

FNDE 50 104330 RALO LINEAR,  COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (M)R$ 101,60

FONTE Material UNID

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,00490000 R$ 57,70 R$ 0,28

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03600000 R$ 2,33 R$ 0,08

PRÓPRIA FNDEI04 Ralo Linear 10x100 Grelha Inteira Alumínio Com Suporte M 1,05000000 R$ 78,00 R$ 81,90

SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,00750000 R$ 65,38 R$ 0,49

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41620000 R$ 20,60 R$ 8,57

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41620000 R$ 24,70 R$ 10,28

FNDE 11 FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN) R$ 396,18

FONTE Material UNID

PRÓPRIA FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90

PRÓPRIA FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90

SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM

TAMPAO PLASTICO

UN 1,00000000 R$ 87,77 R$ 87,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 24,70 R$ 61,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 20,28 R$ 50,70

FONTE Serviço UNID

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00000000 R$ 12,91 R$ 12,91

FNDE 219 FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)R$ 154,87

FONTE Material UNID

SINAPI 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1,00000000 R$ 85,93 R$ 85,93

SINAPI 4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,00000000 R$ 26,04 R$ 52,08

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03040000 R$ 115,01 R$ 3,49

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38700000 R$ 24,70 R$ 9,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18860000 R$ 20,28 R$ 3,82

FNDE 217 FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) R$ 197,41

FONTE Material UNID

SINAPI 1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1,00000000 R$ 166,11 R$ 166,11

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,29740000 R$ 54,38 R$ 16,17

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47740000 R$ 25,31 R$ 12,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15040000 R$ 20,28 R$ 3,05

FNDE 224 FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) R$ 133,61

FONTE Material UNID

SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02100000 R$ 3,25 R$ 0,06

SINAPI 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 1,00000000 R$ 130,57 R$ 130,57

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09600000 R$ 24,70 R$ 2,37

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03030000 R$ 20,28 R$ 0,61

FNDE 14 FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN) R$ 222,44

FONTE Material UNID

SINAPI 11777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN 1,00000000 R$ 201,55 R$ 201,55

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 15,96 R$ 7,98

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 25,82 R$ 12,91

FNDE 225 FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN) R$ 320,87

FONTE Material UNID

SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04200000 R$ 3,25 R$ 0,13

SINAPI 44045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO,

BICA BAIXA (REF 2875)

UN 1,00000000 R$ 306,36 R$ 306,36

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46300000 R$ 24,70 R$ 11,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14590000 R$ 20,28 R$ 2,95

FNDE 13 FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN) R$ 127,78

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50000000 R$ 15,96 R$ 7,98

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 25,82 R$ 12,91

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00000000 R$ 106,89 R$ 106,89

FNDE 226 FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) R$ 367,19

FONTE Material UNID

SINAPI 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00000000 R$ 181,48 R$ 181,48

SINAPI 4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,00000000 R$ 26,04 R$ 156,24

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94850000 R$ 24,70 R$ 23,42
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29880000 R$ 20,28 R$ 6,05

FNDE 215 FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)R$ 367,12

FONTE Material UNID

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01920000 R$ 11,98 R$ 0,23

SINAPI 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00000000 R$ 325,00 R$ 325,00

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92490000 R$ 20,60 R$ 19,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92490000 R$ 24,70 R$ 22,84

FNDE 15 FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN) R$ 116,24

FONTE Material UNID

SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00000000 R$ 93,59 R$ 93,59

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 20,60 R$ 10,30

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 24,70 R$ 12,35

FNDE 16 FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN) R$ 93,59

FONTE Material UNID

SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00000000 R$ 93,59 R$ 93,59

FNDE 12 FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) R$ 415,59

FONTE Material UNID

SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00000000 R$ 329,66 R$ 329,66

SINAPI 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 4,00000000 R$ 7,25 R$ 29,00

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,40000000 R$ 15,04 R$ 6,01

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 25,46 R$ 50,92

FNDE 17 FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN) R$ 174,55

FONTE Material UNID

SINAPI 38189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 1,00000000 R$ 161,31 R$ 161,31

SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,50000000 R$ 19,98 R$ 9,99

FNDE 34 FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN) R$ 76,59

FONTE Material UNID

SINAPI 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,00000000 R$ 53,94 R$ 53,94

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 20,60 R$ 10,30

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 24,70 R$ 12,35

FNDE 449 FNDE 449 BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M) R$ 112,24

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,18200000 R$ 0,98 R$ 2,13

SINAPI 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,47700000 R$ 37,13 R$ 17,71

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00200000 R$ 60,54 R$ 0,12

SINAPI 11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,09100000 R$ 5,86 R$ 6,39

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09300000 R$ 21,17 R$ 23,13

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000000 R$ 25,24 R$ 33,56

FONTE Serviço UNID

SINAPI 100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,20000000 R$ 24,34 R$ 29,20

FNDE 29 FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN) R$ 672,52

FONTE Material UNID

SP Obras O.11.000.068511 Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente UN 1,00000000 R$ 653,99 R$ 653,99

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 20,60 R$ 6,18

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 24,70 R$ 12,35

FNDE 301 FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN) R$ 14,82
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FONTE Material UNID

SINAPI 1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00000000 R$ 7,80 R$ 7,80

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02000000 R$ 11,98 R$ 0,23

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 20,60 R$ 3,09

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 24,70 R$ 3,70

FNDE 260 FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN) R$ 24,98

FONTE Material UNID

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02000000 R$ 11,98 R$ 0,23

SINAPI 20260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M

(NORMATIZADA)

UN 1,10000000 R$ 16,33 R$ 17,96

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 20,60 R$ 3,09

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 24,70 R$ 3,70

FNDE 302 FNDE 302 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) R$ 329,50

FONTE Material UNID

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,81000000 R$ 0,98 R$ 4,71

SINAPI 36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,56000000 R$ 16,12 R$ 41,26

SINAPI 39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210

MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,54000000 R$ 508,61 R$ 274,64

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000000 R$ 25,46 R$ 5,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 20,28 R$ 3,04

FNDE 332 FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN) R$ 3.223,28

FONTE Equipamento UNID

SINAPI 36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO

ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

UN 1,00000000 R$ 3.045,71 R$ 3.045,71

FONTE Material UNID

SINAPI 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34

MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,00000000 R$ 1,56 R$ 6,24

SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,00000000 R$ 0,47 R$ 1,88

SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,20000000 R$ 3,02 R$ 0,60

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63300000 R$ 21,63 R$ 13,69

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06470000 R$ 20,60 R$ 63,13

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63300000 R$ 25,82 R$ 16,34

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06470000 R$ 24,70 R$ 75,69

FNDE 112 FNDE 112 PRESSOSTATO (UN) R$ 488,17

FONTE Material UNID

SP Obras O.17.000.042431 Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de

operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da

Warme ou equivalente

UN 1,00000000 R$ 470,88 R$ 470,88

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 24,70 R$ 17,29

FNDE 114 FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO (un) R$ 2.805,20

FONTE Material UNID

SINAPI 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0,94000000 R$ 7,39 R$ 6,94

SP Obras O.05.000.064052 Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN=

3/4´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente

UN 1,00000000 R$ 2.773,81 R$ 2.773,81

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000000 R$ 20,60 R$ 11,12

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54000000 R$ 24,70 R$ 13,33

FNDE 67 FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (UN) R$ 3.824,32

FONTE Material UNID

SP Obras P.17.000.092764 Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente UN 1,00000000 R$ 2.428,94 R$ 2.428,94

SP Obras P.17.000.030538 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1,00000000 R$ 1.139,74 R$ 1.139,74

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 25,82 R$ 90,37

SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 26,94 R$ 94,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 20,28 R$ 70,98
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FNDE 343 FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN) R$ 132,05

FONTE Material UNID

SINAPI 10899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,00000000 R$ 108,42 R$ 108,42

SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,08900000 R$ 24,56 R$ 2,18

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 20,60 R$ 6,18

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 24,70 R$ 7,41

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 26,20 R$ 7,86

FNDE 303 FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN) R$ 91,22

FONTE Material UNID

SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,02000000 R$ 50,19 R$ 1,00

SINAPI 37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X

40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,00000000 R$ 83,90 R$ 83,90

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 21,09 R$ 6,32

FNDE 86 FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN) R$ 196,03

FONTE Material UNID

SINAPI 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,00000000 R$ 177,14 R$ 177,14

SINAPI 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 4,00000000 R$ 1,76 R$ 7,04

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 21,63 R$ 5,40

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 25,82 R$ 6,45

FNDE 87 FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN) R$ 201,55

FONTE Material UNID

SINAPI 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1,00000000 R$ 180,29 R$ 180,29

SINAPI 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 4,00000000 R$ 1,76 R$ 7,04

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 21,63 R$ 6,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 25,82 R$ 7,74

FNDE 88 FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN) R$ 141,92

FONTE Material UNID

SINAPI 39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC)

UN 1,00000000 R$ 132,44 R$ 132,44

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 21,63 R$ 4,32

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 89 FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN) R$ 239,60

FONTE Material UNID

SINAPI 39472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO

AC)

UN 1,00000000 R$ 230,12 R$ 230,12

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 21,63 R$ 4,32

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 94 FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) R$ 29,40

FONTE Material UNID

SINAPI 2504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO

EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO

M 1,05000000 R$ 10,73 R$ 11,26

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15720000 R$ 21,63 R$ 3,40

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15720000 R$ 25,82 R$ 4,05

FONTE Serviço UNID

SINAPI 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,00000000 R$ 10,69 R$ 10,69

FNDE 313 FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)R$ 188,87

FONTE Material UNID

SP Obras P.04.000.062056 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm M 1,00000000 R$ 81,92 R$ 81,92

SP Obras P.04.000.062172 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm M 1,00000000 R$ 49,66 R$ 49,66
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 21,63 R$ 2,59

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 25,82 R$ 3,09

FONTE Serviço UNID

SINAPI 96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF_09/2023

M 1,00000000 R$ 51,61 R$ 51,61

FNDE 309 FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN) R$ 13,49

FONTE Material UNID

SINAPI 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,00000000 R$ 2,63 R$ 2,63

FONTE Serviço UNID

SINAPI 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00000000 R$ 10,86 R$ 10,86

FNDE 379 FNDE 379 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN) R$ 287,21

FONTE Material UNID

SINAPI 39510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,00000000 R$ 274,85 R$ 274,85

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800000 R$ 21,63 R$ 3,20

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35510000 R$ 25,82 R$ 9,16

FNDE 380 FNDE 380 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN) R$ 314,69

FONTE Material UNID

SINAPI 39510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,10000000 R$ 274,85 R$ 302,33

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14800000 R$ 21,63 R$ 3,20

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35510000 R$ 25,82 R$ 9,16

FNDE 381 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)R$ 349,45

FONTE Material UNID

SINAPI 12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) UN 1,00000000 R$ 25,17 R$ 25,17

SINAPI 39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA UN 1,00000000 R$ 162,45 R$ 162,45

SINAPI 13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO

EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA

REGULAVEL PARA FIXACAO.

UN 1,00000000 R$ 147,33 R$ 147,33

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17350000 R$ 21,63 R$ 3,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41650000 R$ 25,82 R$ 10,75

FNDE 76 FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN) R$ 2.872,85

FONTE Material UNID

SP Obras P.17.000.031490 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra UN 1,00000000 R$ 2.277,73 R$ 2.277,73

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000000 R$ 21,63 R$ 173,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000000 R$ 25,82 R$ 206,56

SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000000 R$ 26,94 R$ 215,52

FNDE 385 FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN) R$ 48,20

FONTE Material UNID

SINAPI 39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,00000000 R$ 29,31 R$ 29,31

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 21,63 R$ 10,81

SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 26,94 R$ 8,08

FNDE 123 FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un) R$ 25,13

FONTE Material UNID

SP Obras P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 1,00000000 R$ 19,97 R$ 19,97

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 122 FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN) R$ 176,03

FONTE Material UNID

SP Obras P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm UN 1,00000000 R$ 140,79 R$ 140,79

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000000 R$ 21,18 R$ 15,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000000 R$ 25,82 R$ 19,36

FNDE 125 FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN) R$ 30,54

FONTE Material UNID

SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 2,00000000 R$ 0,59 R$ 1,18

SP Obras P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 1,00000000 R$ 19,97 R$ 19,97

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 21,18 R$ 4,23

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 375 FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) R$ 26,69

FONTE Material UNID

SINAPI 38084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,00000000 R$ 16,91 R$ 16,91

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20620000 R$ 21,63 R$ 4,46

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20620000 R$ 25,82 R$ 5,32

FNDE 70 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN) R$ 16,69

FONTE Material UNID

SINAPI 1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 21,18 R$ 4,23

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 312 FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)R$ 143,60

FONTE Material UNID

SP Obras P.04.000.062039 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm M 1,00000000 R$ 50,66 R$ 50,66

SP Obras P.04.000.062171 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm M 1,00000000 R$ 35,65 R$ 35,65

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 21,63 R$ 2,59

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 25,82 R$ 3,09

FONTE Serviço UNID

SINAPI 96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

AF_09/2023

M 1,00000000 R$ 51,61 R$ 51,61

FNDE 346 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND) R$ 14,80

FONTE Material UNID

SINAPI 1049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO

COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1,00000000 R$ 10,06 R$ 10,06

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 21,63 R$ 2,16

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 25,82 R$ 2,58

FNDE 90 FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) R$ 32,91

FONTE Material UNID

SINAPI 2501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO

EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO

M 1,05000000 R$ 14,07 R$ 14,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15720000 R$ 21,63 R$ 3,40

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15720000 R$ 25,82 R$ 4,05

FONTE Serviço UNID

SINAPI 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,00000000 R$ 10,69 R$ 10,69

FNDE 44 FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M) R$ 114,01

FONTE Material UNID

SP Obras P.04.000.042174 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057 M 1,00000000 R$ 94,34 R$ 94,34

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 24,30 R$ 12,15

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50000000 R$ 15,04 R$ 7,52

FNDE 45 FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un) R$ 9.031,02

FONTE Material UNID
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SP Obras N.06.000.050298 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² M2 1,00000000 R$ 8.984,16 R$ 8.984,16

FONTE Mão de Obra UNID

SINAPI 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 1,00000000 R$ 24,30 R$ 24,30

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,50000000 R$ 15,04 R$ 22,56

FNDE 68 FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN) R$ 397,13

FONTE Material UNID

SP Obras P.19.000.049569 Alca pré-formada estai para cabo de aço 3/8´ UN 4,00000000 R$ 30,48 R$ 121,92

SP Obras E.03.000.049540 Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm UN 1,00000000 R$ 7,20 R$ 7,20

SP Obras E.03.000.049539 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm UN 1,00000000 R$ 2,06 R$ 2,06

SP Obras P.19.000.049567 Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° UN 1,00000000 R$ 13,99 R$ 13,99

SP Obras P.19.000.040501 Isolador tipo castanha de 85x90mm UN 1,00000000 R$ 15,99 R$ 15,99

SP Obras E.03.000.049552 Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm UN 1,00000000 R$ 16,73 R$ 16,73

SP Obras P.21.000.049570 Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro ou equivalente UN 1,00000000 R$ 92,14 R$ 92,14

SP Obras P.19.000.049568 Sapatilha para cabo de aço de 3/8´ UN 2,00000000 R$ 4,24 R$ 8,48

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 21,63 R$ 54,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 25,82 R$ 64,55

FNDE 69 FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (UN) R$ 338,82

FONTE Material UNID

SP Obras P.19.000.044305 Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de

200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente

UN 1,00000000 R$ 325,00 R$ 325,00

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 25,82 R$ 7,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 R$ 20,28 R$ 6,08

FNDE 70 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN) R$ 16,69

FONTE Material UNID

SINAPI 1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 21,18 R$ 4,23

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 25,82 R$ 5,16

FNDE 71 FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) R$ 63,75

FONTE Material UNID

SP Obras P.19.000.048073 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250 UN 1,00000000 R$ 34,29 R$ 34,29

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62110000 R$ 21,63 R$ 13,43

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62110000 R$ 25,82 R$ 16,03

FNDE 39 FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) R$ 3.905,23

FONTE Material UNID

SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 33,50000000 R$ 9,96 R$ 333,66

SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,59000000 R$ 21,28 R$ 12,55

SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,50000000 R$ 121,06 R$ 60,53

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 7,28000000 R$ 1,50 R$ 10,92

SINAPI 1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

M2 3,30000000 R$ 60,03 R$ 198,09

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 112,00000000 R$ 0,70 R$ 78,40

SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 1,80000000 R$ 7,77 R$ 13,98

SINAPI 3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL M2 4,35000000 R$ 72,90 R$ 317,11

SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 2,10000000 R$ 2,30 R$ 4,83

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,16000000 R$ 105,03 R$ 16,80

SP Obras B.05.000.020522 Pedrisco M3 0,38000000 R$ 151,05 R$ 57,39

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,45000000 R$ 20,65 R$ 9,29

SINAPI 4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-

ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,25000000 R$ 5,57 R$ 12,53

SP Obras H.13.000.069565 Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou

equivalente

KG 0,85000000 R$ 65,64 R$ 55,79

SINAPI 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 1,10000000 R$ 31,08 R$ 34,18

SINAPI 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 0,85000000 R$ 31,08 R$ 26,41

SINAPI 21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23*

KG/M (NBR 5580)

M 11,00000000 R$ 81,11 R$ 892,21

SINAPI 21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M

(NBR 5580)

M 10,50000000 R$ 93,18 R$ 978,39

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34000000 R$ 21,17 R$ 49,53

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 21,09 R$ 73,81

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 22,87 R$ 80,04

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34000000 R$ 25,24 R$ 59,06

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000000 R$ 25,31 R$ 139,20

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000000 R$ 25,10 R$ 87,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91000000 R$ 25,46 R$ 48,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,50000000 R$ 20,28 R$ 253,50

FONTE Serviço UNID

SINAPI 102867 MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS

NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 0,85000000 R$ 0,66 R$ 0,56

FNDE 40 FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) R$ 791,08

FONTE Material UNID

SINAPI 11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 1,00000000 R$ 679,24 R$ 679,24

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,38440000 R$ 54,38 R$ 20,90

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,01540000 R$ 115,01 R$ 1,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92090000 R$ 25,31 R$ 48,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 20,28 R$ 40,56

FNDE 47 FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2) R$ 708,87

FONTE Material UNID

SINAPI 11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 1,00000000 R$ 679,24 R$ 679,24

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,01540000 R$ 115,01 R$ 1,77

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 25,31 R$ 12,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000000 R$ 20,28 R$ 15,21

FNDE 48 FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2) R$ 238,43

FONTE Material UNID

SINAPI 1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8

MILIMETROS

M2 1,00000000 R$ 89,83 R$ 89,83

SINAPI 34660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1,00000000 R$ 54,26 R$ 54,26

SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS KG 0,56000000 R$ 77,90 R$ 43,62

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,09600000 R$ 24,20 R$ 50,72

FNDE 49 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M) R$ 192,70

FONTE Material UNID

SINAPI 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 0,70000000 R$ 201,55 R$ 141,08

SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,18200000 R$ 0,98 R$ 2,13

SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,00400000 R$ 24,56 R$ 0,09

SINAPI 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025

UNIDADES)

KG 0,00200000 R$ 60,54 R$ 0,12

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95000000 R$ 21,17 R$ 20,11

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15600000 R$ 25,24 R$ 29,17

FNDE 51 FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2) R$ 577,68

FONTE Material UNID

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,00000000 R$ 0,70 R$ 12,60

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 25,46 R$ 25,46

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 20,28 R$ 40,56

FONTE Serviço UNID

SINAPI 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1,20000000 R$ 6,82 R$ 8,18

SINAPI 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,19000000 R$ 484,74 R$ 92,10

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 15,20000000 R$ 11,53 R$ 175,25

SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

25 MM. AF_08/2022

M2 1,20000000 R$ 40,90 R$ 49,08
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE

LOCAL: RUA JOSÉ RUDIVAL ARAGÃO, PÁTIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO/2024 (SEM DESONERAÇÃO) - Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

DATA: JANEIRO/2025

Fonte Código  Composição  Und.  Coeficiente 
 Custo

Unitário 

 Custo

Total 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - FNDE

ONERADO

SINAPI 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1,90000000 R$ 91,82 R$ 174,45

FNDE 38 FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M) R$ 18,12

FONTE Material UNID

PRÓPRIA FNDEI02 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE M 1,10000000 R$ 15,00 R$ 16,50

FONTE Mão de Obra com Encargos Complementares UNID

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 R$ 20,28 R$ 1,62
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